

Adiamento da Sessão Pública – PLFP 04/2025

Data: 17/03/2026

Considerando a solicitação da Diretoria Requisitante quanto à dilação de prazo para análise da documentação técnica, conforme teor abaixo transcrito:

"Prezados, bom dia.

Considerando o andamento do certame referente à Contratação de empresa especializada para execução dos serviços e obras necessários à implantação, operação e manutenção de uma usina híbrida de geração de energia renovável, oriunda do Processo Administrativo nº 16416/2025 e ainda, considerando a fase de análise da documentação de qualificação técnica apresentada pela licitante, vimos, por meio desta, solicitar a concessão de prazo adicional para conclusão da referida avaliação.

A presente solicitação se justifica em razão da vasta documentação técnica acostada aos autos, a qual demanda exame minucioso, criterioso e compatível com a complexidade do objeto licitado, de modo a assegurar a correta verificação do atendimento às exigências previstas no edital.

Ressalta-se que a análise em curso envolve documentação técnica extensa e específica, cuja apreciação adequada exige tempo razoável para conferência da consistência, pertinência e suficiência dos elementos apresentados pela participante.

Dessa forma, com vistas a garantir a regularidade do certame e a adoção de decisão administrativa devidamente fundamentada, requer-se a dilação do prazo para finalização da análise da qualificação técnica, por período a ser definido por esse Setor de Licitações, reputado suficiente para a conclusão segura dos trabalhos."

Informamos que a sessão anteriormente designada para o dia 19/03/2026, às 14h, encontra-se suspensa. A nova data será oportunamente comunicada.