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4* ATA DE REALIZACAO DO PROCEDIMENTO LICITATORIO ABERTO PRESENCIAL._ .
N.” 04/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 4530/2023 |

No trigésimo ptimeiro dia do més de outubro do ano de 2023, as 14h, na Sala de Licitagoes, reuniram-se, sob
a coordenacio do Agcnte de Licitacoes, LUTZ FERNANDO PINTO JORDAO JUNIOR, estando presentes
os membros da equipe de apoio MARCELA DA SILVA AZEVEDO, MIRIAM FERNANDA ALMEIDA
MORSELLI, CAIO DE MENEZES SILVEIRA, CARLOS EDUARDO DANTAS E SILVA, GABRIELA
DE MATOS CASTELO DE SOUZA, TTAGO DA SILVA LAGOS e FABIANA RANGEL RODRIGUES
BARTHASSON, conforme Portaria n® 162 de 18 de maio de 2023, substituida pela Portaria n® 285 de 31 de
agosto de 2023, para proceder a realizacio do PROCEDIMENTO LICITATORIO ABERTO
PRESENCIAL N.° 04/2023, pelo critério de julgamento menor preco por lote, autorizado no presente
processo pela lavra do Ordenador de Dcspcs% D‘mdo inicio 4 sessdo, compareceram ao certame as
empresas: PERFIL X CONSTRUTORA S.A., CNPJ n.% 08.733.497/0001-69, representada pela Sra. Andra
Luisa do Nascimento Nunes; empresa BS CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA. CNP] n°

41.192.083/0001-45, representada pelo St. Bruno Pereira de Sousa. As empresas ARGAL CONSTRUTORA
LTDA, MPE ENGENIIARIA E SERVICOS S.A. e DESTAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA. nio
compareceram. Conforme ata da 3* sessio, apos a desclassificagio da empresa BS CONSTRUCAO E
MANUTENGAO LTDA,, foi convocada a empresa MPE ENGENHARIA E SERVICOS S.A., proxima
colocada para o lote 1, através do e-mail indicado por seu representante legal na 1% sessio, qual scja:
claiton.batista@mpeengenharia.com.br. Foi concedido o prazo de 2 (dois) dias ateis para envio dos anexos
do projeto basico e documentos de habilitagdo. A empresa nao enviou a documentagio até o final do prazo
estabelecido. Diante do exposto, a empresa MPE ENGENHARIA E SERVICOS S.A., foi considerada
inabilitada e desclassificada na presente licitagdo. I'ol convocada a empresa PERFIL X CONSTRUTORA
S.A., proxima colocada para o lote 2, sendo concedido o prazo de 2 (dois) dias tteis para envio da proposta
realinhada apos a fase de lances, anexos do projeto basico e documentos de habilitagao. A empresa cumpriu
com a entrega dos documentos dentro do prazo. Em ato continuo foram analisados pelo Servidor Carlos
FEduardo Dantas e Silva, Mat.: 109, membro da Comissdo, as planilhas orcamentarias da empresa. Segue a
andlise: “Fm atencao a solicitacao da CPL no dia 24/10/2023, procedi andlise das planilhas apresentadas em
pen-drive pela empresa PerfilX para o lote 2 do Procedimento Licitatério Aberto Presencial n.” 04/2023,
cujo objeto trata da Contratacio de Empresa Especializada em CAPINA E ROCADA no sitio aeroportuario,
com o fornecimento de materiais, equipamentos e miao de obra especializada. Segue resultado da analise: 1)
Dos documentos exigidos/apresentados: Em sessao realizada no dia 23/10/2023, foi exigido pela CPL o
envio dos seguintes documentos pela licitante PerfilX, em forma digital, em planilhas eletronicas: ANEXO

BDI (PADRAO), ANEXO IV - PLANILHA DE CQMPOBI(;AO ANALITICA DO BDI
(DT}’FRTNCIADO) ANEXO VI — CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, ANEXO VIII -
RELATORIO ANALITICO — COMPOSIGCAO DE CUSTOS, ANEXO IX — CURVA ABC. Conclusio: /

Todas as planilhas solicitadas em sessao foram apresentadas pela licitante, em forma eletrénica no pen- duvc_l

IIT - PLANILHA ORCAMENTARIA, ANEXO IV - PLANILHA DE (,OI\IPOSI(,A() ANALITICA DO %

entregue pela CPL. Em analise, foi observado que todas as planilhas apresentam os mesmos valores entre si.
2) Do Anexo IIT — Planilha orcamentaria: Verifiquei que o BDI (padrio e diferenciado) foi aplicado
devidamente, conforme indicacoes da Codemar; Verifiquei que todas as quantidades definidas pela Codemar
 foram mantidas; Verifiquei que todos os pregos unitirios propostos sio inferiores aos precos dispostos pela

“Codemar; Verifiquei que o valor total proposto pela licitante enquadra-se nos limites de exequibilidade
orié'nta_dos pela Lei Federal 13.303/2016; Verifiquei que os descontos petcentuais em cada prego proposto
pela licitante nio ultrapassam os 5% em relacdo aos precos de referéncia; Verifiquei que todos os itens de
servico foram devidamente precificados, nao havendo itens com preco zero; Verifiquei que nido hd erros
de formulas e calculos matematicos na planilha. Conclusio: Nao foram encontrados vicios ou inconsisténcias
que demandem conccé’cq 3) Do Anexo IV — Planilha de composicao analitica do BIDI: Verifiquei que foi
utilizada formula indicada pela Codemar para o cilculo do BDI; Verifiquei que ndo ha erros de foérmulas e
calculos matematicos na ])l'lnllh"l Vcnﬁquel que foram utilizados percentuais condizentes com os preceitos
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do acordio 2622/2013 — TCU, utilizado como referéncia por esta administracio; Verifiquel que os
percentuais finais formados (BDI padrio e BDI diferenciado) estio inseridos nos limites indicados-pelo

acordio 2622/2013 — TCU, utilizado como referéncia por esta administragio. Conclusao: Nao foranr-..

encontrados vicios ou inconsisténcias que demandem corre¢oes. 4) Do Anexo VI — Cronograma fisico-
financeiro: Verifiquel que nao ha erros de férmulas e cdlculos matematicos na planilha; Verifiquel que os
percentuais de execugio/desembolso determinados pela Codemar foram mantidos pela licitante. Conclusio:
Nio foram encontrados vicios ou inconsisténcias que demandem correcoes. 5) Do Anexo VIIT — Relatorio
Analitico - Composicdo de custos: Verifiquel que nio ha erros de férmulas e calculos matematicos na planilha.
Verifiquet que todos os custos unitarios formados nesta planilha foram devidamente utilizados no ANEXO
IIT — Planilha orcamentaria, sem divergéncias entre as informagoes; Verifiquel que todos os cocficientes das
composicoes determinados pela Codemar foram mantidos pela licitante, sem alteragoes; Verifiquel que todos
os setvicos/insumos idénticos apresentam o mesmo custo proposto pela licitante; Verifiquei que todos os
itens foram devidamente precificados, nio havendo itens com preco zero. Conclusio: Nao foram
encontrados vicios ou inconsisténcias que demandem correcoes. 6) Do Anexo IX — Curva ABC: Verifiquei
que nao ha erros de formulas e calculos matematicos na planilha; Verifiquel que todos os itens de servigo
foram devidamente precificados, nio havendo itens com preco zero; Verifiquel que todas as quantidades
definidas pela Codemar foram mantidas; Verifiquei que todos os itens de servigo foram inseridos também
nesta planilha; Verifiquei que o calculo do peso percentual de cada item em relagio ao valor total proposto
esta correto; Verifiquel que a classificagao dos itens de servigo (do mais caro para o mais barato) foi feita de
forma correta; Verifiquei que a classificacio de cada item de servico por faixa (A, B ou C) foi realizada
corretamente. Conclusio: Nao foram encontrados vicios ou inconsisténcias que demandem corregoes. 7)
Conclusio: Apods andlise das planilhas apresentadas, sob o ponto de vista da matematica, da logica e da
coeréncia, ndo foram encontrados vicios ou inconsisténcias que fazem jus a apontamentos e solicitagoes de
correcoes das planilhas pela licitante.” Visando a celeridade do procedimento, os documentos de habilitagao
foram analisados juntamente com as planilhas orcamentarias. Segue o resultado da analise da habilitacao:
Quanto a habilitacdo juridica analisada por esta comissio, a empresa Apresentou Contrato devidamente
registrado na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro com objeto social compativel, conforme subitem
7.1.1.1.do edital. Quanto a qualificaciao economico-financeira, apresentou a certidao de faléncia e concordata
do Poder Judicidrio do Estado do Rio de Janeiro com vencimento até 13/12/2023, conforme subitem
7.3.1.10 do edital. Apresentou o Balango Patrimonial e as Demonstragoes Contibeis registrados no SPED,
na Junta Comercial do Hstado do Rio de Janeiro e a publicagio no jornal de grande circulagao, atendendo os
indices financeiros exigidos no Edital. Apresentou as certidoes exigidas no subitem 7.4 do edital: CNPJ,
autenticidade confirmada. Certidio Negativa de Débitos Trabalhistas, auténtica e valida até 30/01/2024.
FGTS, auténtica e valida at¢ 07/11/2023. Certidio Conjunta de Regularidade de Débitos Relativos aos
Tributos Federais e 2 Divida Ativa da Unido, auténtica e valida até 21/01/2024. Foi realizada a consulta
consolidada ao TCU em 27/10/2023 ¢ a empresa nio apresenta restricao. Apresentou declaracio de que nao
emprega menot. Quanto a qualificacao técnica, analisada pelo Servidor Ulisses Alcoforado Maranhao S4,

Mat.528, informamos que se verificou o atendimento, por parte da empresa, das exigéncias previstas no
instrumento convocatorio, conforme relatdrio de analise anexado as fls. 3393/3395 do processo em epigrafe,
cuja cépia vai entregue aos licitantes. Diante do exposto, a empresa PERFIL X CONSTRUTORA S.A., foi
considerada provisoriamente habilitada ¢ classificada para o lote 2 da presente licitacio. Seguindo os trimites
licitatorios, foi convocada a empresa PERFIL X CONSTRUTORA S.A., proxima colocada para o lote 1. Fot
perpuntado a empresa se havia possibilidade de redugio de valor, sendo respondido negativamente. O valor
_encontra-se abaixo do estimado e fol aceito pelo Agente de Licitacio. 'oi concedido a empresa PEREFIL X
"EONSTRUTORA S.A., classificada para o lote 1, o prazo de 2 (dois) dias teis, na forma do subitem 5.11
do edital, sendo o prazo ﬁn'zl no dia 06/11/2023, para envio dos documentos de habilita¢do, juntamente com
os seguintes_anexos do Projeto Basicor ANEXO III — PLANILHA ORCAMENTARIA; ANEXO 1V —
PLANILHA DE_COMPOSICAO ANALITICA DO BDI; ANEXO VI — CRONOGRAMA FISICO-
FINANCEIRO; ANTLXO VIII - RELATORIO ANALITICO - COMPOSICAO DE CUSTOS E ANEXO
IX — CURVA ABC, pddsr}do estes serem entregues por meio do correio eletrdnico ou pessoalmente, neste
Gltimo caso até as 17h. Fica.remarcada a proxima sessao pata o dia 09/11/2023 as 14h, que ocotretd no

i seguinte endereco: Rua ]anﬁ'im Eugénio dos Santos n° 408, Eldorado, Marica/R] - CEP 24901-040.
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Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessdo e, para constar, a presente ata que, apos lida e acatada, vai
assinada pelo Agente de Licitagoes/ Equipe de Apoio e participantes presentes. SN

Marica, 31 de outubro de 2023.
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MIRIAM FERNANIYA ALMEUDA MORSELLI
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