MEMORIAS DE CALCULO

OBRA: CONSTRUGAO DO NUCLEO PRINCIPAL DO PARQUE DATA : 17/04/2023
TECNOLOGICO DE MARICA (REV02 - 17/04/2023)
sises5 | | DESCRICAO: ESTIMATIVA DOS CUSTOS DE CONSTRUGAO DO ACESSO AO
TPODEORCAMINTO L) NUCLEO PRINCIPAL DO PARQUE TECNOLOGICO DE MARICA,
Sstudos CONSIDERANDO OS SERVIGOS DE TERRAPLANAGEM,
PRV yuen preteminares PAVIMENTAGAO, ILUMINACAO EXTERNA, SINALIZAGAO
o PSR SRS HORIZONTAL, SINALIZAGAO VERTICAL, MOBILIARIOS URBANOS,
PLANTIO DE GRAMA, DRENAGENS, ESPELHOS D'AGUA E
Orgamento aneifico Prejeto ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
liberado para icitagso biskco
N° PROC: 4249/2023
UNIDADES: 26074.0M2
VALOR POR
UNIDADE:

1.1. DIARIAS DE CAMINHAO E SERVENTES PARA SERVICOS DE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO DE
OBRAS (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS). A DISPOSICAO: 1 CAMINHAO (COM MOTORISTA), COM CAPACIDADE DE
APROXIMADAMENTE 11.000 KG POR VIAGEM E 2 SERVENTES (DIA)

DIA Q1D
DIARIAS DE DIA 5,00000000 5,00
EQUIPE/EQUIPAMENTO PARA
MOBILIZAGAO (1 SEMANA UTIL)
5,00

1.2. TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO ,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA (UNXKM)

KM UN QTD

TRANSPORTE DE CONTEINER UN*KM 30,00000000; 1,00000000 30,00
(ENTREGA)

30,00

1.3. CARGA E DESCARGA DE CONTAINER (UN)

UN QTD

CARGA E DESCARGA DE UN 1,00000000 1,00
CONTEIRNER - MOBILIZAGAO

1,00

1.4. TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7
TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TXKM)

KM T UNID QTD |
COMPACTADOR DE SOLOS T*KM*UNID 30,00000000, 0,15000000 10,00000000 45,00
PA CARREGADEIRA T*KM*UNID 30,00000000 11,63200000 2,00000000 697,92
TRATOR DE ESTEIRAS T*KM*UNID 30,00000000 9,40000000 2,00000000 564,00
BETONEIRA 400 L T*KM*UNID 30,00000000 1,50000000 1,00000000 45,00|
ALISADORA DE CONCRETO T*KM*UNID 30,00000000 0,07800000 2,00000000 4,68|
ESCAVADEIRA HIDRAULICA T*KM*UNID 30,00000000 17,00000000 2,00000000 1.020,00|
BETONEIRA 600 L T*KM*UNID 30,00000000, 1,85000000, 1,00000000 55,50|
GRUA ASCENCIONAL T*KM*UNID 30,00000000 40,00000000, 1,00000000 1.200,00
RETROESCAVADEIRA T*KM*UNID 30,00000000 6,67400000 1,00000000 200,22
MINIESCAVADEIRA T*KM*UNID 30,00000000 3,50000000 1,00000000 105,00
PERFURATRIZ PARA ESTACA T*KM*UNID 30,00000000 16,00000000 1,00000000 480,00
HELICE
(https://www.evomag.com.br/perfurat
riz-helice-continua-p50-
17.php#especificacoes)

4.417,32
2.1. SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRACAO,DIAMETRO 10",INCLUSIVE
DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO (M)
FUROS PROFUNDIDA QTD
SONDAGEM SPT PROFUNDIDADE*FURO 10,00000000 35,00000000 350,00
S
350,00

2.2. LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO
MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 (M2)

M2 QTD
AREA DE INTERVENGAO DA M2 60.000,00000000 60.000,00
OBRA DE CONSTRUGAO DO
NUCLEO PRINCIPAL (CONFORME
PROJETO)
60.000,00

2.3. DESMATAMENTO E LIMPEZA DE TERRENOS COM TRATOR DE ESTEIRAS COM POTENCIA EM TORNO DE 200CV
(m2)

M2 QTD

AREA DE INTERVENGAO DA M2 60.000,00000000 60.000,00
OBRA DE CONSTRUGAO DO
NUCLEO PRINCIPAL (CONFORME
PROJETO)




60.000,00

2.5. ATERRO COMPACTADO EM CAMADAS DE NO MAXIMO 20CM,PARA EXECUCAO DE TERRA ARMADA,INCLUSIVE
ESPALHAMENTO,IRRIGACAO E CONTROLEDE COMPACTACAO,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO E O TRANSPORTE
DOSMATERIAIS (M3)

ALTURA AREA Q1D
COMPACTAGAO DO TERRENO |AREA*ALTURA 0,20000000] 60.000,00000000] 12.000,00)

12.000,00

3.1.1.1. PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS ESCOLARES E ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,INCLUSIVE
PROJETO BASICO,APRESENTADO NOSPADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE
FORMA,ARMACAO E DETALHES (M2)

M2 QTD

AREA DE CONSTRUGAO - FAIXA [M2 500,00000000 500,00
ATE 500 M2 (CONFORME
METOLOGIA DE TABELAS
OFICIAIS DE REFERENCIA DE

500,00

3.1.1.2. PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS ESCOLARES E ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE
3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS
DE FORMA,ARMACAO E DETALHES (M2)

M2 QTD

AREA DE CONSTRUGAO - FAIXA |M2 2.500,00000000 2.500,00
ENTRE 501 E 3.000 M2
(CONFORME METOLOGIA DE
TABELAS OFICIAIS DE

2.500,00|

3.1.1.3. PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS ESCOLARES E ADMINISTRATIVOS ACIMA DE
3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS
DE FORMA,ARMACAO E DETALHES (M2)

M2 QTD

AREA DE CONSTRUGCAO - FAIXA M2 4.944,20000000 4.944,20
ACIMA DE 3.000 M2 (CONFORME
METOLOGIA DE TABELAS
OFICIAIS DE REFERENCIA DE

4.944,20

3.1.2.1. PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS
ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS
LEGALIZACOES PERTINENTES (M2)

M2 QTD

AREA DE CONSTRUGAO - FAIXA |M2 500,00000000 500,00
ATE 500 M2 (CONFORME
METOLOGIA DE TABELAS
OFICIAIS DE REFERENCIA DE

500,00

3.1.2.2. PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS
DE 501 A 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE
ASLEGALIZACOES PERTINENTES (M2)

M2 QTD

AREA DE CONSTRUCAO - FAIXA M2 2.500,00000000 2.500,00|
ENTRE 501 E 3.000 M2
(CONFORME METOLOGIA DE
TABELAS OFICIAIS DE

2.500,00

3.1.2.3. PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS
ACIMA DE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE
ASLEGALIZACOES PERTINENTES (M2)

M2 QTD

AREA DE CONSTRUGAO - FAIXA |M2 4.944,20000000 4.944,20
ACIMA DE 3.000 M2 (CONFORME
METOLOGIA DE TABELAS
OFICIAIS DE REFERENCIA DE

4.944,20

3.1.3.1. PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE
500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS
LEGALIZACOES PERTINENTES (M2)

M2 QTD

AREA DE CONSTRUCAO - FAIXA [M2 500,00000000 500,00
ATE 500 M2 (CONFORME
METOLOGIA DE TABELAS
OFICIAIS DE REFERENCIA DE

500,00




3.1.3.2. PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE
501 ATE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE
ASLEGALIZACOES PERTINENTES (M2)

M2 QTD

AREA DE CONSTRUGAO - FAIXA |M2 2.500,00000000 2.500,00
ENTRE 501 E 3.000 M2
(CONFORME METOLOGIA DE
TABELAS OFICIAIS DE

2.500,00|

3.1.3.3. PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS
ACIMA DE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS
LEGALIZACOES PERTINENTES (M2)

M2 QTD

AREA DE CONSTRUGAO - FAIXA M2 4.944,20000000 4.944,20
ACIMA DE 3.000 M2 (CONFORME
METOLOGIA DE TABELAS
OFICIAIS DE REFERENCIA DE

4.944,20

3.1.4.1. PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS PARA PREDIOS
ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA
CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES (M2)

M2 QTD

AREA DE CONSTRUGAO - FAIXA |M2 500,00000000 500,00
ATE 500 M2 (CONFORME
METOLOGIA DE TABELAS
OFICIAIS DE REFERENCIA DE

500,00

3.1.4.2. PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS PARA PREDIOS
ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS
PADROESDA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES (M2)

M2 QTD

AREA DE CONSTRUGCAO - FAIXA M2 2.500,00000000 2.500,00|
ENTRE 501 E 3.000 M2
(CONFORME METOLOGIA DE
TABELAS OFICIAIS DE

2.500,00

3.1.4.3. PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS PARA PREDIOS
ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS
PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES (M2)

M2 QTD

AREA DE CONSTRUGAO - FAIXA |M2 4.944,20000000 4.944,20
ACIMA DE 3.000 M2 (CONFORME
METOLOGIA DE TABELAS
OFICIAIS DE REFERENCIA DE

4.944,20

3.1.5.1. PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU
ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA
CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES (M2)

M2 QTD

AREA DE CONSTRUGAO - FAIXA [M2 500,00000000 500,00
ATE 500 M2 (CONFORME
METOLOGIA DE TABELAS
OFICIAIS DE REFERENCIA DE

500,00

3.1.5.2. PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU
ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA
CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES (M2)

M2 QTD

AREA DE CONSTRUGAO - FAIXA |M2 2.500,00000000 2.500,00|
ENTRE 501 E 3.000 M2
(CONFORME METOLOGIA DE
TABELAS OFICIAIS DE

2.500,00

3.1.5.3. PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU
ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA
CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALILIZACOES PERTINENTES (M2)

M2 QTD

AREA DE CONSTRUGCAO - FAIXA M2 4.944,20000000 4.944,20
ACIMA DE 3.000 M2 (CONFORME
METOLOGIA DE TABELAS
OFICIAIS DE REFERENCIA DE

4.944,20




3.1.6.1. PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE
500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS
LEGALIZACOES PERTINENTES (M2)

M2 QTD

AREA DE CONSTRUGAO - FAIXA |M2 500,00000000 500,00
ATE 500 M2 (CONFORME
METOLOGIA DE TABELAS
OFICIAIS DE REFERENCIA DE

500,00

3.1.6.2. PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA
DE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS
LEGALIZACOES PERTINENTES (M2)

M2 QTD

AREA DE CONSTRUGAO - FAIXA M2 7.444,20000000 7.444,20
ACIMA DE 500 M2 (CONFORME
METOLOGIA DE TABELAS
OFICIAIS DE REFERENCIA DE

7.444,20

3.1.7.1. PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO,CONSIDERANDOO PROJETO BASICO
EXISTENTE,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,PARA PREDIOS COM AREA ATE 500M2 (M2)

M2 QTD

AREA DE CONSTRUGAO - FAIXA |M2 500,00000000 500,00
ATE 500 M2 (CONFORME
METOLOGIA DE TABELAS
OFICIAIS DE REFERENCIA DE

500,00

3.1.7.2. PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO,CONSIDERANDOO PROJETO BASICO
EXISTENTE,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,PARA PREDIOS COM AREA DE 501 ATE 3000M2 (M2)

M2 QTD

AREA DE CONSTRUGCAO - FAIXA M2 2.500,00000000 2.500,00|
ENTRE 501 E 3.000 M2
(CONFORME METOLOGIA DE
TABELAS OFICIAIS DE

2.500,00

3.1.7.3. PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO,CONSIDERANDOO PROJETO BASICO
EXISTENTE,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,PARA PREDIOS COM AREA ACIMA DE 3000M2 (M2)

M2 QTD

AREA DE CONSTRUGAO - FAIXA |M2 4.944,20000000 4.944,20
ACIMA DE 3.000 M2 (CONFORME
METOLOGIA DE TABELAS
OFICIAIS DE REFERENCIA DE

4.944,20

3.1.8.1. PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU
ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA
CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES (M2)

M2 QTD

AREA DE CONSTRUGAO - FAIXA [M2 500,00000000 500,00
ATE 500 M2 (CONFORME
METOLOGIA DE TABELAS
OFICIAIS DE REFERENCIA DE

500,00

3.1.8.2. PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU
ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA
CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES (M2)

M2 QTD

AREA DE CONSTRUGAO - FAIXA |M2 7.444,20000000 7.444,20
ACIMA DE 500 M2 (CONFORME
METOLOGIA DE TABELAS
OFICIAIS DE REFERENCIA DE

7.444,20

3.1.9.1. PROJETO EXECUTIVO DE PROGRAMACAO VISUAL PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE
500M2,APRESENTADO NOS PADROES DACONTRATANTE (M2)

M2 QTD

AREA DE CONSTRUCAO - FAIXA [M2 500,00000000 500,00
ATE 500 M2 (CONFORME
METOLOGIA DE TABELAS
OFICIAIS DE REFERENCIA DE

500,00

3.1.9.2. - PROJETO EXECUTIVO DE PROGRAMACAO VISUAL PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS,DE
501 ATE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE (M2)



M2 QTD

AREA DE CONSTRUGAO - FAIXA |M2 7.444,20000000 7.444,20
ACIMA DE 3.000 M2 (CONFORME
METOLOGIA DE TABELAS
OFICIAIS DE REFERENCIA DE

7.444,20

3.1.10.1. PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE
500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS
LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES (M2)

M2 QTD

AREA DE CONSTRUGAO - FAIXA [M2 500,00000000 500,00
ATE 500 M2 (CONFORME
METOLOGIA DE TABELAS
OFICIAIS DE REFERENCIA DE

500,00

3.1.10.2. PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE
3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS
LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES (M2)

M2 QTD

AREA DE CONSTRUGAO - FAIXA M2 2.500,00000000 2.500,00|
ENTRE 501 E 3.000 M2
(CONFORME METOLOGIA DE
TABELAS OFICIAIS DE

2.500,00
3.1.10.3. PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE
3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS
LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES (M2)

M2 QTD

AREA DE CONSTRUGCAO - FAIXA M2 4.944,20000000 4.944,20
ACIMA DE 3.000 M2 (CONFORME
METOLOGIA DE TABELAS
OFICIAIS DE REFERENCIA DE

4.944,20

3.1.11.1. PROJETO EXECUTIVO LUMINOTECNICO (M2)

M2 QTD
AREA DE CONSTRUGAO M2 7.944,20000000 7.944,20

7.944,20

3.2.1.1. PROJETO DO SISTEMA DOS ESPELHOS D'AGUA - PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA DE
MONTAGEM INTERNA DE CHAFARIZES,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE (UN)

UN QTD
CONFORME PROJETO |UN 1,00000000 1,00

1,00

3.2.1.2. PROJETO DO SISTEMA DOS ESPELHOS D'AGUA - PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA DO
QUADRO DOS COMANDOS DE MOTORES PARA CHAFARIZES,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE (UN)

UN QTD

CONFORME PROJETO UN 1,00000000 1,00
APRESENTADO

1,00

3.2.1.3. PROJETO DO SISTEMA DOS ESPELHOS D'AGUA - PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA
CHAFARIZES,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES (UN)

UN QTD

CONFORME PROJETO UN 1,00000000 1,00
APRESENTADO

1,00
3.2.1.4. PROJETO DO SISTEMA DOS ESPELHOS D'AGUA - PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDROSSANITARIA

PARA CHAFARIZES,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES
(UN)

UN QTD

CONFORME PROJETO UN 1,00000000 1,00
APRESENTADO

1,00]

3.2.2.1. PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA URBANIZACAO ATE 15.000M2,INCLUSIVE
PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES
(m2)



M2 QTD

AREA EXTERNA - FAIXA ATE M2 15.000,00000000 15.000,00
15.000 M2 (CONFORME
METOLOGIA DE TABELAS

15.000,00

3.2.2.2. PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA URBANIZACAO ACIMA DE 15.000M2,INCLUSIVE
PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES
(m2)

M2 QTD

AREA EXTERNA - FAIXA ACIMA  |[M2 3.130,28000000 3.130,28|
DE 15.000 M2 (CONFORME
METOLOGIA DE TABELAS
OFICIAIS DE REFERENCIA DE

3.130,28|

3.2.3.1. PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA URBANIZACAO ATE 15.000M2,INCLUSIVE PROJETO
BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES (M2)

M2 QTD

AREA DE EXTERNA - FAIXA ATE |M2 15.000,00000000 15.000,00
15.000 M2 (CONFORME
METOLOGIA DE TABELAS

15.000,00

3.2.3.2. PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA URBANIZACAO ACIMA DE 15.000M2,INCLUSIVE
PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES
(m2)

M2 QTD

AREA EXTERNA - FAIXA ACIMA M2 3.130,28000000 3.130,28
DE 15.000 M2 (CONFORME
METOLOGIA DE TABELAS
OFICIAIS DE REFERENCIA DE

3.130,28|

3.2.4.1. PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS PARA URBANIZACAO
ATE 15.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS
LEGALIZACOES PERTINENTES (M2)

M2 QTD

AREA EXTERNA - FAIXA ACIMA M2 15.000,00000000 15.000,00
DE 15.000 M2 (CONFORME
METOLOGIA DE TABELAS
OFICIAIS DE REFERENCIA DE

15.000,00

3.2.4.2. PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS PARA URBANIZACAO
ACIMA DE 15.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE
ASLEGALIZACOES PERTINENTES (M2)

M2 QTD

AREA EXTERNA - FAIXA ACIMA M2 3.130,28000000 3.130,28
DE 15.000 M2 (CONFORME
METOLOGIA DE TABELAS
OFICIAIS DE REFERENCIA DE

3.130,28|

3.2.5.1. PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE DRENAGEM E IRRIGACAO PARA IMPLANTACAO DE VIVEIROS DE
MUDAS DE ARVORES E HORTAS,ATE 20.000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE (M2)

M2 QTD

AREA DE PAISAGISMO M2 2.077,00000000 2.077,00|
(CONFORME PROJETO
APRESENTADO)

2.077,00|

3.2.6.1. PROJETO EXECUTIVO DE VIA DUPLA DE CICLOVIA,COM 2 FAIXAS DE ROLAMENTO,COM LARGURA MAXIMA
DE 3M,APRESENTADO NOS PADROES DACONTRATANTE (HA)

HA QTD |

AREA DE CONSTRUCAO DE HA 0,25000000 0,25
CICLOVIAS (CONFORME
PROJETO APRESENTADO)

0,25|

3.2.6.2. PROJETO EXECUTIVO DE VIA PARA VEICULOS E PEDESTRES EM RUAS EAVENIDAS URBANAS,COM
CALCADAS EM AMBOS OS LADOS E 2 FAIXAS DE ROLAMENTO COM LARGURA MAXIMA DE 13M,APRESENTADO NOS
PADROES DA CONTRATANTE (HA)

KM QTD

COMPRIMENTO DAS VIAS DE KM 0,82000000 0,82
ACESSO (CONFORME PROJETO
APRESENTADO)

0,82




4.1. VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,0

LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA (MES)

MESES QUANTIDADE QTD
VEICULO |MESES*QUANTIDADE 15,00000000 1,00000000 15,00
15,00
4.2. COORDENADOR / GERENTE DE OBRA (MENSALISTA) (MES)
MESES QUANTIDADE QTD
COORDENADOR DA OBRA |QUANTIDADE*MESES 15,00000000 1,00000000 15,00
15,00
4.3. MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) (MES)
MESES QUANTIDADE QTD
MESTRE DE OBRAS |QUANTIDADE*MESES 15,00000000 1,00000000 15,00
15,00
4.4. TECNICO DE EDIFICACOES (MENSALISTA) (MES)
MESES QUANTIDADE QTD
TECNICO DE EDIFICACOES |QUANTIDADE*MESES 15,00000000 2,00000000 30,00
30,00

4.5. 0 - TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (MENSALISTA) (MES)

MESES QUANTIDADE QTD
TECNICO EM SEGURANGA DO QUANTIDADE*MESES 15,00000000 1,00000000 15,00
TRABALHO
15,00
4.6. ALMOXARIFE (MENSALISTA) (MES)
MESES QUANTIDADE QTD
ALMOXARIFE |QUANTIDADE’MESES 15,00000000 1,00000000 15,00
15,00
4.7. AUXILIAR DE ALMOXARIFE (MENSALISTA) (MES)
MESES QUANTIDADE QTD
AUXILIAR DE ALMOXARIFE |QUANTIDADE*MESES 15,00000000 1,00000000 15,00
15,00

4.8. APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (MENSALISTA) (MES)

MESES QUANTIDADE QTD
APONTADOR |QUANTIDADE*MESES 15,00000000 1,00000000 15,00
15,00
4.9. AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (MENSALISTA) (MES)
MESES QUANTIDADE QTD
ASG |QUANTIDADE*MESES 15,00000000 2,00000000 30,00
30,00
4.10. VIGIA DIURNO (MENSALISTA) (MES)
MESES PROFISSIONAI QTD
VIGIA DIURNO TURNO 05:00 AS _|PROFISSIONAIS*MESE 15,00000000 1,00000000 15,00
14:00 H s
VIGIA DIURNO TURNO 13:00 AS | PROFISSIONAIS*MESE 15,00000000 1,00000000 15,00
22:00 H S
30,00

4.11. VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO) (H)

HORASPORME MESES PROFISSIONAI QTD
VIGIA NOTURNO TURNO 22:00 AS | PROFISSIONAIS*MESE 176,00000000 15,00000000 1,00000000 2.640,00
05:00 H S*HORASPORMES
2.640,00

5.1. PACOTE DE ENCARGOS COMPLEMENTARES DE ENGENHEIRO CIVIL

DE OBRA SENIOR (MENSALISTA) (MES)

MESES

QUANTIDADE

QTD

COORDENADOR DA OBRA |QUANTIDADE*MESES

15,00000000

1,00000000

15,00

15,00

5.2. PACOTE DE ENCARGOS COMPLEMENTARES DE MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) (MES)

MESES

QUANTIDADE

QTD




MESTRE DE OBRAS

|QUANTIDADE*MESES

15,00000000

1,00000000

15,00

15,00

5.3. PACOTE DE ENCARGOS COMPLEMENTARES DE TECNICO DE EDIFICACOES (MENSALISTA) (MES)

MESES

QUANTIDADE

QTD

TECNICO DE EDIFICACOES

|QUANTIDADE*MESES

15,00000000

2,00000000

30,00

30,00

5.4. PACOTE DE ENCARGOS COMPLEMENTARES DE TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (MENSALISTA) (MES)

MESES

QUANTIDADE

QTD

TECNICO EM SEGURANGA DO
TRABALHO

QUANTIDADE*MESES

15,00000000

1,00000000

15,00

15,00

5.5. PACOTE DE ENCARGOS COMPLEMENTARES DE ALMOXARIFE (MENSALISTA) (MES)

MESES

QUANTIDADE

QTD

ALMOXARIFE

|QUANTIDADE*MESES

15,00000000

1,00000000

15,00

15,00

5.6. PACOTE DE ENCARGOS COMPLEMENTARES DE AUXILIAR DE ALMOXARIFE (MENSALISTA) (MES)

MESES

QUANTIDADE

QTD

AUXILIAR DE ALMOXARIFE

|QUANTIDADE*MESES

15,00000000

1,00000000

15,00

15,00

5.7. PACOTE DE ENCARGOS COMPLEMENTARES DE APONTA

MESES

QUANTIDADE

QTD

APONTADOR

|QUANTIDADE’MESES

15,00000000

1,00000000

15,00

15,00

DOR OU APROPRIADOR (MENSALISTA) (MES)

5.8. PACOTE DE ENCARGOS COMPLEMENTARES DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (MENSALISTA) (MES)

MESES

QUANTIDADE

QTD

ASG

|QUANTIDADE*MESES

15,00000000

2,00000000

30,00

30,00

5.9. PACOTE DE ENCARGOS COMPLEMENTARES DE VIGIA DIURNO (MENSALISTA) (MES)

MESES PROFISSIONAI QTD
VIGIA DIURNO TURNO 05:00 AS |PROFISSIONAIS*MESE 15,00000000 1,00000000 15,00
14:00 H S
VIGIA DIURNO TURNO 13:00 AS  |PROFISSIONAIS*MESE 15,00000000 1,00000000 15,00
22:00 H S
30,00

5.10. PACOTE DE ENCARGOS COMPLEMENTARES

DE VIGIA NOTURNO (HORISTA) (H)

HORASPORME MESES PROFISSIONAI QTD
VIGIA NOTURNO TURNO 22:00 AS | PROFISSIONAIS*MESE 176,00000000 15,00000000 1,00000000 2.640,00
05:00 H S*HORASPORMES
2.640,00

6.1. GRUA ASCENSIONAL, LANCA DE 3

0 M, CAPACIDADE DE 1,0 TA 30 M, ALTURA A

TE 39 M, INCLUSIVE OPERADOR

(H)
H MESES QUANTIDADE QTD
LOCAGAO DE GRUA H*MESES*QUANTIDADE 200,00000000 10,00000000 1,00000000 2.000,00
2.000,00]

6.2. GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV,

INCLUSIVE OPERADOR (H)
H MESES QUANTIDADE QTD
LOCAGAO DE GRUA H"MESES*QUANTIDADE[  200,00000000{  10,00000000] 2,00000000 4.000,00
4.000,00

6.3. LOCACAO DE ELEVADOR PARA OBRA,PARA TRANSPORTE VERTICAL DE CARGAS OU PESSOAS,COM TORRE DE
25,00M DE ALTURA,SENDO 16,00M DE EDIFICACAO E 9,00M DE MODULO DE SEGURANCA,SISTEMA CREMALHEIRA 1
CABINE SIMPLES,CAPACIDADE EM TORNO DE 18 PESSOAS,E 1500KG DE CARGA,COM 4 PARADAS,INCLUSIVE
OPERADOR (UNXMES)

MESES

QUANTIDADE

QTD

ELEVADOR CREMALHEIRA

|QUANTIDADE*MESES

10,00000000

2,00000000

20,00

20,00




7.1. PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO
E COLOCACAO (M2)

ALTURA COMPRIMENT | QUANTIDADE QTD
OUTDOORS QUANTIDADE*COMPRI 3,00000000 9,00000000 2,00000000 54,00|

MENTO*ALTURA

PLACA DE OBRA QUANTIDADE*COMPRI 2,00000000 3,00000000 1,00000000 6,00
MENTO*ALTURA

60,00

7.2. BARRACAO DE OBRA,COM PAREDES E PISO DE TABUAS DE MADEIRA DE 3y,COBERTURA DE TELHAS DE
FIBROCIMENTO DE 6MM,E INSTALACOES,EXCLUSIVE PINTURA,SENDO REAPROVEITADO 2 VEZES (M2)

COMPRIMENT LARGURA QTD

BARRACAO LARGURA*COMPRIMEN 5,00000000 4,00000000 20,00
TO

20,00
7.4. GALPAO ABERTO PARA OFICINAS E DEPOSITOS DE CANTEIRO DE OBRAS,ESTRUTURADO EM MADEIRA DE
LEI,COBERTURA DE TELHAS DE CIMENTO SEM AMIANTO ONDULADAS,DE 6MM DE ESPESSURA,PISO CIMENTADO
EPREPARO DO TERRENO (M2)

COMPRIMENT LARGURA QTD

GALPAO LARGURA*COMPRIMEN 9,00000000 4,00000000 36,00
TO

36,00

7.6. ALUGUEL CONTAINER PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M
ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO
E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-SANITARIAS,ACESSORIOS,2 VASOS SANITARIOS,1
LAVATORIO,1 MICTORIO E4 CHUVEIROS,EXCL.TRANSP.CARGA E DESCARGA (UNXMES)

MESES QUANTIDADE QTD
CONTEINER |MESES’QUANTIDADE 15,00000000 1,00000000 15,00

15,00
7.11. RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE
CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE
CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS (UN)

MESES QUANTIDADE QTD
RETIRADA DE ENTULHO |MESES*QUANTIDADE 15,00000000 16,00000000 240,00

240,00
8.1.1. LOCACAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA. AF_10/2018 (UN)

UN Q1D
LOCACAO DE ESTACAS UN 71,00000000 71,00
ESCAVADAS
LOCAGAO DE ESTACAS TIPO UN 84,00000000 84,00
HELICE CONTINUA

155,00

8.2.1. - ESTACA HELICE CONTINUA, DIAMETRO DE 60CM, INCLUSO CONCRETO FCK=50MPA, BOMBEAMENTO E
ARMADURA (EXCLUSIVE MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO) (M)

M UN QTD
ESTACA HELICE |M*UN 25,00000000 84,00000000 2.100,00

2.100,00|

8.2.2. - ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIAMETRO, CONCRETO
LANCADO POR CAMINHAO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO). AF_01/2020 (M)

M UN QTD
ESTACA ESCAVADA |M*UN 6,00000000 71,00000000 426,00

426,00

10.1.1. - INSTALAGCOES HIDRAULICAS DE AGUA FRIA. INCLUSO TUBOS, JOELHO, TE, LUVA, ADAPTADOR, CAVALETE
E REGISTROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO (M2)

M2 QTD
AREA DE CONSTRUGAO |M2 7.944,20000000 7.944,20

7.944,20

10.2.1. - INSTALACOES DE ESGOTAMENTO SANITARIO. INCLUSO TUBOS, JOELHO, TE, LUVA, JUNGAO, REDUCAO,
CAIXA SIFONADA, CAIXA DE GORDURA E RALO SECO - FORNECIMENTO E INSTALACAO (M2)

M2 QTD
AREA DE CONSTRUGAO |M2 7.944,20000000 7.944,20

7.944,20




10.4.1. INSTALACOES DE SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO. INCLUSO TUBOS, VALVULAS, HIDRANTES, BOTOEIRA,
EXTINTOR, SIRENE, SINALIZACOES, COMANDO - FORNECIMENTO E INSTALACAO (M2)

M2

QTD

AREA DE CONSTRUGAO

|M2

7.944,20000000

7.944,20

7.944,20

11.1.1. INSTALACOES ELETRICAS E DADOS. INCLUSO ELETRODUTOS DE ACO GALVANIZADO, CAIXAS, CABOS,
QUADROS, INFRA PARA ELETRICA, ILUMINACAO, TOMADAS DE FORCA, CFTV, TOMADAS DE DADOS E VOZ E
ALIMENTAGOES DE AR CONDICIONADO E EQUIPAMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO (M2)

M2

QTD

AREA DE CONSTRUGAO

|M2

7.944,20000000

7.944,20

7.944,20

19.1.1. AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 4
INSTALAGAO. AF_11/2021_PE (UN)

8000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E

CAPACIDADE

AREA

QTD

CAPACIDADE DE
REFRIGERAGAO (AREA /
CAPACIDADE DE
REFRIGERAGAO - BTU/M2)

AREA/CAPACIDADE

60,00000000

7.920,00000000

132,00

132,00

19.1.2. TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE
ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 (M)

PONTOS

QTD

INSTALAGAO DE TUBO DE
COBRE

PONTOS*M

20,00000000

138,00000000

2.760,00

2.760,00|

19.1.4. RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H.

AF_11/2021 (UN)

PONTOS

QTD

INSTALACAO DE TUBO DE
COBRE

PONTOS

138,00000000

138,00

138,00

21.1.1. PISO CONCRETO COLORIDO(OXIDO FERRO VERMELHO SINTETICO)ARMADO MONOLITICO,JUNTA
FRIA,ALISADO C/REGUA VIBRATORIA,ESP.10CM, SOBRE TERRENO ACERTADO E SOBRE LASTRO BRITA,
EXCL.ACERTO TERRENO,INCL.BRITA,LONA TECIDO RESINADO, TELA SOLD.15X15CM #4,2MM(DUPLA),CONCRETO
PREP.C/BETONEIRA,RESIST.COMPRESSAO 20MPAC/TRANSP.CONCRETO TODA MAO-DE-OBRA EQUIPAMENTOS

NECESSARIOS (M2)

COMPRIMENT

LARGURA

QTD

CICLOVIAS

COMPRIMENTO*LARGU
RA

2.543,00000000

3,00000000

7.629,00

7.629,00

21.1.2. ESTACIONAMENTOS - PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLICO,C/JUNTA FRIA,ALISADO C/REGUA
VIBRATORIA,ESPESSURA 15CM, SOBRE TERRENO ACERTADO E SOBRE LASTRO DE BRITA,EXCLUSIVE ACERTO DO
TERRENO,INCLUSIVE BRITA,LONA DE TECIDO RESINADO, TELA SOLDADA 15X15CM #4,2MM(DUPLA),CONCRETO
USINADO RESISTENCIA A COMPRESSAO 20MPA C/TRANSPORTEE CONCRETO E TODA A MAO-DE-OBRA E

EQUIPAMENTOS NECESSARIOS (M2)

M2

QTD

AREA DE ESTACIONAMENTO
(CONFORME PROJETO
APRESENTADO)

M2

2.292,14000000

2.292,14

AREA DE ESTACIONAMENTO
(CONFORME PROJETO
APRESENTADO)

M2

2.292,14000000

2.292,14

4.584,28

21.1.3. VIAS E CALCADAS - LOGRADOURO COM 9,00M DE LARGURA,COMPRENDENDO:A)SUBLEITO
COMPACTADO(H=30CM);B)BASE DE BRITA GRADUADA(H=20CM),;C)IMPRIMACAO;D)CAPA
ASFALTICA(H=5CM);E)MEIOS-FIOS DE CONCRETO SIMPLES;F)GALERIA NOS PASSEIOS(DIAMETRO=50CM);G)CAIXAS

DE RALO DE AMBOS OS LADOS A CADA 30,00M (M)

COMPRIMENT

QTD

TRECHO 1

COMPRIMENTO

59,22000000

59,22

TRECHO 2

COMPRIMENTO

101,88000000

101,88

TRECHO 3

COMPRIMENTO

57,55000000

57,55

TRECHO 4

COMPRIMENTO

22,47000000

22,47

TRECHO 5

COMPRIMENTO

115,83000000

115,83

TRECHO 6

COMPRIMENTO

59,31000000

59,31

TRECHO 7

COMPRIMENTO

43,15000000

43,15

TRECHO 8

COMPRIMENTO

87,88000000

87,88

TRECHO 9

COMPRIMENTO

43,24000000

43,24




TRECHO 10 COMPRIMENTO 131,88000000 131,88
TRECHO 11 COMPRIMENTO 62,52000000 62,52
TRECHO 12 COMPRIMENTO 35,99000000 35,99

820,92

21.1.4. PATIO DE CONCRETO ARMADO,CAPEADO COM AGREGADO DE ALTA RESISTENCIA,ALISADO

MECANICAMENTE,COM ESPESSURA DE 8 A 10CM,SOBRE TERRENO ACERTADO E SOBRE LASTRO DE BRITA
CORRIDA COMPACTADA,EXCLUSIVE ACERTO DO TERRENO, LASTRO DE BRITA E FORNECIMENTODO CONCRETO E
DA ARMACAO, INCLUSIVE JUNTA PLASTICA A CADA2,50M,TODA A MAO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS

(m2)
M2 QTD

PATIO DE ACESSO AOS PREDIOS|M2 358,40000000 358,40
(CONFORME PROJETO
APRESENTADO)
PATIO DE ACESSO AOS PREDIOS|M2 358,40000000 358,40
(CONFORME PROJETO
APRESENTADO)

716,80

21.2.1. CONCRETO ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO(IMPORTADO DE
USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DE AREA MOLDADA,FORMAS CONFORME O ITEM 11.004.0022,60KG DE
ACOCA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM ECOLOCACAO NAS

FORMAS,EXCLUSIVE ESCORAMENTO (M3)

ALTURA ESPESSURA M2 PERIMETRO | REPETIGOES QTD
LAJE DO FUNDO DOS ESPELHOS [M2*ALTURA"REPETICO 0,15000000 0,00000000] _ 559,00000000 0,00000000 2,00000000 167,70
D'AGUA ES
PAREDES DOS ESPELHOS ALTURA'REPETIGOES 0,80000000 0,15000000 0,00000000 _95,00000000 2,00000000 22,80
D'AGUA PERIMETRO'ESPESSU
RA
190,50
21.2.2. CHAPIM DE CONCRETO ARMADO,APARENTE,COM ACABAMENTO DESEMPENADO,MEDINDO
(22X10)CM,CONFORME PROJETO TIPO Ny 6062/,FUNDIDO NO LOCAL (M)
PERIMETRO | REPETIGOES QTD
BORDA DOS ESPECHOS DAGUA |PERIMETRO'REPETICO|  95,00000000 2,00000000 190,00
ES
190,00

21.2.3. IMPERMEABILIZACAO DE RESERVATORIO AGUA POTAVEL, TANQUE/PISCINA EM CONCRETO,ENTERRADOS
SUJEITOS A LENCOL FREATICO,SIST.CRISTALIZACAO COMPOSTO 3 PRODUTOS DE BASE MINERAL,PENETRAM

EFEITO DE OSMOSE,CONS.POR M2,CIMENTO CRISTALIZANTE QUE ENDURECEEM 2MIN-1KG/M2,CIMENTO

CRISTALIZANTE QUE EMDURECE 7MIN-1,6KG/M2,LIQUIDO SELADOR MINERAL,BASE SILICATO-0,7KG/M2 (M2)

ALTURA PERIMETRO | REPETICOES AREA QTD
IMPERMEABILIZAGAO PISO AREA*REPETICOES 0,00000000 0,00000000 2,00000000]  559,00000000] 1.118,00
ESPELHO D'AGUA
IMPERMEABILIZAGAO PAREDES |REPETIGOES*ALTURA* 0,80000000 95,00000000 2,00000000 0,00000000 152,00
ESPELHO D'AGUA PERIMETRO
1.270,00

21.2.4. CONJUNTO FILTRO E BOMBA DANCOR PISCINA ATE 147.200 LITROS DFR-30-18 220/380V TRIFASICA (UN)

UN

QTD

CONJUNTO DE BOMBA E FILTRO

4,00000000

4,00

4,00

21.2.5. PINTURA INTERNA OU EXTERNA COM TINTA IMPERMEAVEL EM CORES PARA APLICACAO SOBRE

CONCRETO,TIJOLOS,PEDRAS OU ARGAMASSA DE SUPERFICIE POROSA,EM DUAS DEMAOS,USANDO AGUA COMO

DILUENTE (M2)
ALTURA PERIMETRO REPETICOES AREA QTD
PISO ESPELHO D'AGUA AREA*REPETIGOES 0,00000000 0,00000000 2,00000000 559,00000000 1.118,00
PAREDES ESPELHO D'AGUA REPETIGOES*ALTURA* 0,80000000 95,00000000 2,00000000 0,00000000 152,00
PERIMETRO
1.270,00

21.3.1. ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1y CATEGORIA (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ENTRE

1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO (M3)
COMPRIMENT | LARGURA | PROFUNDIDA VALAS QTD
CONFORME PROJETO COMPRIMENTO"VALAS*| 300,00000000 0,50000000 1,50000000 2,00000000 450,00
PROFUNDIDADE"LARG
URA
450,00
21.3.2. REATERRO DE VALA/CAVA COM AREIA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL E COMPACTACAO
MANUAL (M3)
COMPRIMENT | LARGURA | PROFUNDIDA VALAS QTD
CONFORME PROJETO COMPRIMENTO'LARGU | 300,00000000 0,50000000 1,50000000 2,00000000 450,00

RA*PROFUNDIDADE*VA
LAS




| | 450,00

21.3.3. TAMPA DE CONCRETO ARMADO 10MPA,ESPESSURA DE 6CM,PARA CAIXA DE INSPECAO COM 60CM DE
DIAMETRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO (UN)

UN QTD

CONFORME PROJETO |UN 20,00000000 20,00

20,00

21.3.4. CAIXA DE GORDURA DUPLA,CILINDRICA,PRE-FABRICADA EM ANEIS DE CONCRETO,COM DIAMETRO DE 60CM
E PROFUNDIDADE TOTAL DE 90CM,INCLUSIVE TAMPA EM CONCRETO.FORNECIMENTO E COLOCACAO (UN)

UN QTD

CONFORME PROJETO |UN 4,00000000 4,00

4,00

21.3.5. CAIXA DE GORDURA ESPECIAL EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS(7X10X20CM),EM PAREDES DE UMA
VEZ(0,20M),MEDINDO 1,00X1,50X0,90M,INCLUSIVE REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA,NO TRACO 1:3,COM ESPESSURA DE 1,5CM,EXCLUSIVE TAMPAO DEFERRO FUNDIDO (UN)

UN QTD

CONFORME PROJETO |UN 1,00000000 1,00

1,00

21.3.6. CAIXA DE INSPECAO/CAIXA PARA AGUAS PLUVIAIS,DE CONCRETO PRE-MOLDADO,CONSTANDO DE CIRCULO
DE FUNDO,4 ANEIS SUPERPOSTOS DE40MM DE ESPESSURA,600MM DE DIAMETRO INTERNO,SENDO 1 ANEL
INFERIOR(ENTRADA E SAIDA),DE 300MM+1 DE 300MM,1 DE 150MM E 1 DE75MM DE ALTURA,PERFAZENDO 925MM DE
ALTURA TOTAL,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO E ESCAVACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO (UN)

UN QTD

CONFORME PROJETO |UN 20,00000000 20,00

20,00

21.3.7. FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO
2500X2400MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO (UN)

UN QTD

CONFORME PROJETO |UN 1,00000000 1,00

1,00

21.3.8. FILTRO ANAEROBIO,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 3000X2000MM.FORNECIMENTO E
COLOCACAO (UN)

UN QTD

CONFORME PROJETO |UN 1,00000000 1,00

1,00

21.3.9. TUBO DE PVC RIGIDO,CONFORME ABNT NBR-5688 DE 150MM,LINHA REFORCADA,SOLDAVEL,INCLUSIVE
CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (M)

COMPRIMENT LINHAS QTD

CONFORME PROJETO COMPRIMENTO*LINHAS 300,00000000 2,00000000 600,00

600,00

21.3.10. ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO COM JUNTAS DE ANEL DE BORRACHA,EXCLUSIVE
FORNECIMENTO DESTES(TUBOS E JUNTAS),PARA GALERIAS DE ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE
1100MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA
PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE ACERTO DE FUNDO DE VALA (M)

COMPRIMENT LINHAS QTD

CONFORME PROJETO COMPRIMENTO*LINHAS 300,00000000 2,00000000 600,00

600,00

21.4.1. ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1y CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE
1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO (M3)

COMPRIMENT LARGURA PROFUNDIDA QTD

ESCAVACAO PARA COMPRIMENTO*LARGU 800,00000000 0,50000000 1,00000000 400,00
ENTERRAMENTO DE DUTOS RA*PROFUNDIDADE

400,00

21.4.2. REATERRO DE VALA/CAVA COM AREIA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL E COMPACTACAO
MANUAL (M3)

COMPRIMENT LARGURA PROFUNDIDA QTD

REATERRO DE VALAS DE COMPRIMENTO*LARGU 800,00000000 0,50000000 1,00000000 400,00
ASSENTAMENTO DE DUTOS RA*PROFUNDIDADE

400,00




21.4.3. DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR PRETA,SINGELO,DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDADE(PEAD),PARA PROTECAO DE CONDUTORES ELETRICOS EM INSTAL.SUBTERRANEAS,COM
DIAM.NOMINAL 4",SENDO DIAM.INTERNO 102MM,FORNECIDO C/2 TAMPOES NAS EXTREMIDADES,FITA DE AVISO
"PERIGO" C/FIO GUIA DE ACO GALV.REVEST.PVC,CONFORME ABNT NBR 13897 E
13898,LANC.DIR.SOLO,INCL.CONEXOES E KIT VEDAC. (M)

COMPRIMENT LINHAS QTD

DUTOS ELETRICOS COMPRIMENTO*LINHAS 800,00000000 2,00000000 1.600,00

1.600,00

21.4.4. ASSENTAMENTO DE POSTE RETO,DE ACO DE 3,50 ATE 6,00M,COM FLANGE DE ACO SOLDADO NA SUA
BASE,FIXADO POR PARAFUSOS CHUMBADORES ENGASTADOS EM FUNDACAO DE CONCRETO,EXCLUSIVE
FUNDACAO EFORNECIMENTO DO POSTE (UN)

UN QTD

CONFORME PROJETO |UN 50,00000000 50,00

50,00

21.4.5. CAIXA HAND-HOLE EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS DE 7X10X20CM,PADRAO RIOLUZ,COM DIMENSOES
DE 0,40X0,40X0,60M,EXCLUSIVE ESCAVACAO,REATERRO E TAMPAO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (UN)

UN QTD

CONFORME PROJETO |UN 50,00000000 50,00

50,00

21.4.6. POSTE DE ACO,RETO,CONICO CONTINUO,ALTURA DE 4,50M,COM SAPATA ESPECIFICACAO EM-CME-04 DA
RIOLUZ.FORNECIMENTO (UN)

UN QTD

CONFORME PROJETO |UN 50,00000000 50,00

50,00

21.4.7. BRACO PARA ILUMINACAO DE RUAS,EM TUBO DE ACO GALVANIZADO COM DIAMETRO DE=48,2MM,PARA
FIXACAO EM POSTE OU PAREDE,PROJECAOHORIZONTAL=2500MM,PROJECAO VERTICAL=1660MM.FORNECIMENTO
E COLOCACAO (UN)

POSTES UN QTD

CONFORME PROJETO |POSTES*UN 50,00000000 4,00000000 200,00

200,00

21.4.8. PINTURA DE POSTE RETO DE ACO,DE 3,50 A 6,00M,COM DUAS DEMAOS DE TINTA FENOLICA DE ALTA
RESISTENCIA AS INTEMPERIES,DE SECAGEM RAPIDA,NA COR ALUMINIO (UN)

UN QTD

CONFORME PROJETO |UN 50,00000000 50,00

50,00

21.4.9. PINTURA DE BRACO COM 2 DEMAOS DE TINTA FENOLICA (UN)

UN QTD

CONFORME PROJETO |UN 200,00000000 200,00

200,00

21.4.10. FUNDACAO SIMPLES DE CONCRETO PRE-MOLDADO,PROJETO RIOLUZ,COM CHUMBADORES DE
ACO,PROVIDO DE ARRUELAS E PORCAS PARA FIXACAODE POSTE RETO DE ACO,DE 3,50 ATE 6,00M,EXCLUSIVE O
POSTE E CHUMBADORES (UN)

UN QTD

CONFORME PROJETO |UN 50,00000000 50,00

50,00

21.4.11. CHUMBADOR PARA FIXACAO DE POSTE DE ACO CURVO DE 1 BRACO,DE 8M ATE 9M DE ALTURA,EXCLUSIVE
ESTE,DE 7/8"X600MM,COM PORCA E ARRUELA GALVANIZADAS A FOGO,PADRAO RIOLUZ.FORNECIMENTO E
INSTALACAO (UN)

POSTES UN QTD

CONFORME PROJETO |POSTES"UN 50,00000000 4,00000000 200,00

200,00

21.4.12. LUMINARIA LRJ-35 PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO OU MULTIVAPOR METALICO DE 70W,COM
EQUIPAMENTO AUXILIAR INTEGRADO 220V(EM-RIOLUZ Ny30),ENCAIXE EM TUBO COM DIAMETRO DE 48MM,CORPO
DE ALUMINIO INJETADO A ALTA PRESSAO,DIFUSOR EM POLICARBONATO INJETADO,RECEPTACULO E-27 COM
ISOLAMENTO POR 5KV,CONFORME ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ Ny65.FORNECIMENTO (UN)

POSTES UN QTD

CONFORME PROJETO |POSTES*UN 50,00000000 4,00000000 200,00

200,00

21.4.13. ATERRAMENTO DE CAIXA HAND-HOLE (UN)



UN QTD

CONFORME PROJETO |UN 50,00000000 50,00

50,00

21.4.14. CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSAO DE
FUMACA,UNIPOLAR,1X95MM2,ISOLAMENTO 0,6/1KV,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM
ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO (M)

COMPRIMENT DUTOS FASES QTD |

CONFORME PROJETO COMPRIMENTO*FASES 800,00000000 2,00000000 3,00000000 4.800,00
*DUTOS

4.800,00

21.5.1. Sinaleira para entrada/saida de veiculos, completa (com lampadas e cigarra), lentes na cor ambar ou vermelha.
Fornecimento e instalacao. (un)

UN QTD

SEMAFORO/SINALEIRA UN 10,00000000 10,00
(CONFORME PROJETO)

10,00

21.5.2. SINALIZACAO HORIZONTAL,MECANICA,COM TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA,EM VIAS
URBANAS,CONFORME ABNT NBR 12935 E NORMA DNIT100/2018-ES. (M2)

COMPRIMENT FAIXAS LARGURA REPETIGOES QTD
PINTURA DE VAGAS DE COMPRIMENTO*LARGU 489,12000000 1,00000000 0,20000000 2,00000000 195,65
ESTACIONAMENTO RA*REPETICOES*FAIXA
S
VIAS COMPRIMENTO*LARGU 820,92000000 4,00000000 0,20000000 1,00000000 656,74
RA*REPETIGOES*FAIXA
S
CICLOVIAS COMPRIMENTO*LARGU | 2.543,00000000 2,00000000 0,20000000 1,00000000 1.017,20
RA*REPETIGOES*FAIXA
S
1.869,59

21.6.1. ABRIGO DESTINADO A PARADA DE ONIBUS,INTEGRALMENTE PRE-FABRICADO EM CONCRETO PROTENDIDO
E/OU ARMADO,COM BANCO INCORPORADOAO PILAR E COBERTURA CURVA COM AREA DE PROJECAO
HORIZONTALDE 8,00M2,NAS DIMENSOES DE 4,00X2,00M,COLOCADO (UN)

UN QTD
ABRIGO PARA ONIBUS UN 2,00000000 2,00
(CONFORME PROJETO)
2,00
21.6.2. - - MOBILIARIO URBANO (UN)
UN QTD
MOBILIARIO URBANO UN 6,00000000 6,00
INDEFINIDO (CONFORME
PROJETO)
6,00

21.7.1. ATERRO COM TERRA PRETA VEGETAL,PARA EXECUCAO DE GRAMADOS (M3)

ALTURA M2 QTD
PREENCHIMENTO DE M2*ALTURA 0,40000000 460,00000000 184,00
JARDINEIRAS DE GRAMA COM
TERRA ADUBADA
PREENCHIMENTO DE M2*ALTURA 0,40000000 483,00000000 193,20
JARDINEIRAS DE GRAMA COM
TERRA ADUBADA




PREENCHIMENTO DE M2*ALTURA 0,40000000 706,00000000 282,40
JARDINEIRAS DE GRAMA COM
TERRA ADUBADA

PREENCHIMENTO DE M2*ALTURA 0,40000000 428,00000000 171,20
JARDINEIRAS DE GRAMA COM
TERRA ADUBADA

830,80

21.7.2. PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DA GRAMA E
TRANSPORTE,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO E O MATERIAL PARA ESTE (M2)

M2 QTD

PLANTIO DE GRAMA (CONFORME|M2 460,00000000 460,00
PROJETO APRESENTADO)
PLANTIO DE GRAMA (CONFORME|M2 483,00000000 483,00
PROJETO APRESENTADO)
PLANTIO DE GRAMA (CONFORME|M2 706,00000000 706,00
PROJETO APRESENTADO)
PLANTIO DE GRAMA (CONFORME|M2 428,00000000 428,00
PROJETO APRESENTADO)

2.077,00|

22.1.1. LIMPEZA FINAL DE OBRA (AREAS EXTERNAS - PATIOS, ESTACIONAMENTOS) (M2)

M2 QTD |

AREAS EXTERNAS M2 18.130,28000000 18.130,28
URBANIZADAS

18.130,28

22.1.2. LIMPEZA FINAL DE OBRA (AREAS INTERNAS DE EDIFICACOES SIMPLES - SALAS, BANHEIROS, COZINHAS)
(m2)

M2 QTD
AREA DE CONSTRUGCAO |M2 7.944,20000000 7.944,20
7.944,20

23.1. DIARIAS DE CAMINHAO E SERVENTES PARA SERVICOS DE MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO
DE OBRAS (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS). A DISPOSICAO: 1 CAMINHAO (COM MOTORISTA), COM CAPACIDADE DE
APROXIMADAMENTE 11.000 KG POR VIAGEM E 2 SERVENTES (DIA)

DIA QTD
DIARIAS DE DIA 5,00000000 5,00
EQUIPE/EQUIPAMENTO PARA
DESMOBILIZAGAO (1 SEMANA
UTIL)
5,00

23.2. TRANSPORTE DE CONTAINER,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA (UNXKM)

KM UN QTD

TRANSPORTE DE CONTEINER UN*KM 30,00000000 1,00000000 30,00
(ENTREGA)

30,00

23.3. CARGA E DESCARGA DE CONTAINER (UN)

UN QTD
CARGA E DESCARGA DE UN 1,00000000 1,00
CONTEIRNER -
DESMOBILIZAGAOD
1,00

23.4. TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7
TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TXKM)

KM T UNID QTD |
COMPACTADOR DE SOLOS T*KM*UNID 30,00000000 0,15000000 10,00000000 45,00
PA CARREGADEIRA T*KM*UNID 30,00000000 11,63200000 2,00000000 697,92
TRATOR DE ESTEIRAS T*KM*UNID 30,00000000 9,40000000 2,00000000 564,00
BETONEIRA 400 L T*KM*UNID 30,00000000 1,50000000 1,00000000 45,00
ALISADORA DE CONCRETO T*KM*UNID 30,00000000 0,07800000 2,00000000 4,68
ESCAVADEIRA HIDRAULICA T*KM*UNID 30,00000000 17,00000000 2,00000000 1.020,00
BETONEIRA 600 L T*KM*UNID 30,00000000 1,85000000 1,00000000 55,50
GRUA ASCENCIONAL T*KM*UNID 30,00000000 40,00000000 1,00000000 1.200,00|
RETROESCAVADEIRA T*KM*UNID 30,00000000 6,67400000 1,00000000 200,22
MINIESCAVADEIRA T*KM*UNID 30,00000000 3,50000000 1,00000000 105,00
PERFURATRIZ PARA ESTACA T*KM*UNID 30,00000000 16,00000000 1,00000000 480,00
HELICE
(https://www.evomag.com.br/perfurat
riz-helice-continua-p50-
17.php#especificacoes)

4.417,32




2.4

ESCAVACAO A CEU ABERTO

CALCULO DE VOLUME DE TRONCO DE CONE

Legenda:
b base menor do tronco
B base maior do tronco
H altura total do tronco
ng nivel superior (ponto mais alto)
n; nivel inferior (nivel acabado)
Vv volume total do tronco
Quantidades:
b 1.250,47 m2
B 11.985,59 m2
H=n,-n; 9,00 m
ng 43,00 m
n, 34,00 m
Férmula:
V= H/3 x (B+b+\/ B.b)
V= 9,00/3 x (1.250,47+11.985,59+\/(1.250,47 x 11.985,59)
V= 51.322,33 m3 |




2.4

ESCAVACAO A CEU ABERTO

CALCULO DE VOLUME DE TRONCO DE CONE

Legenda:
b base menor do tronco
B base maior do tronco
H altura total do tronco
ng nivel superior (ponto mais alto)
n; nivel inferior (nivel acabado)
Vv volume total do tronco
Quantidades:
b 1.250,47 m2
B 11.985,59 m2
H=n,-n; 9,00 m
ng 43,00 m
n, 34,00 m
Férmula:
V= H/3 x (B+b+\/ B.b)
V= 9,00/3 x (1.250,47+11.985,59+\/(1.250,47 x 11.985,59)
V= 51.322,33 m3 |




QTDE DESCRICAO BASE (M) [ALTURA (M) [TOTAL (M)
260|VIGAS FUNDACAO 0,25 0,40 26,00
21|BLOCOS 2,45 0,7 88,24
114,24

LASTRO

QTDE DESCRICAO BASE (M) [ALTURA (M) [TOTAL (M)
260|VIGAS FUNDACAO 0,2 0,05 2,60
21|BLOCOS 2.4 0,05 6,05
8,65

QTDE DESCRICAO BASE (M) [ALTURA (M) [TOTAL (M)
260|VIGAS FUNDACAO 0,05 0,10 1,30
21|BLOCOS 0,05 0,1 0,01

131




QTDE

DESCRICAO UND COMP. (M) |TOTAL (M) |P. ESP (KG/M) [TOTAL (M)
21|[FERRO 12,5MM 20 5,83 2448,60 0,963| 2358,0018
21|[FERRO 12,5MM 5 9,51 998,55 0,963|  961,60365
3319,60545

Yo

QTDE DESCRICAO UND COMP. (M) |TOTAL (M) |P. ESP (KG/M) [TOTAL (M)
260|FERRO 12,5MM 4 1,00 1040,00 0,963 1001,52
260|FERRO 6,3MM 6 0,93 1450,80 0,245 355,446




CONCRETO

QTDE DESCRICAO BASE (M)  |BASE (M) JALTURA (M) [TOTAL (M3)
21|BLOCOS 2.4 2.4 0,60 72,58
260|BLOCOS 1 0,2 0,3 15,60

88,18



QTDE DESCRICAO ALTURA (M) |[TOTAL (M2)
520[IMPERM. 0,3 156,00
260|IMPERM. 0,2 52,00

208,00




QTDE

DESCRICAO

1.520,00

PILARES

2.193,00

VIGAS

6.221,00

LAJES

78,00

ESCADA




ARMACOES

QTDE

DESCRICAO

2.496,00

?5mm

6.428,00

26,3mm

9.340,00

28mm

16.648,00

210mm

20.028,00

212,5mm

145.300,00

@16mm

77.600,00

220mm

CONCRETO

QTDE

DESCRICAO

306,00

PILARES

395,00

VIGAS

1.866,00

LAJES

8,00

ESCADA

JUNTA

QTDE

DESCRICAO

144,00

JUNTA DE DILATACAO

ESTR
METALICA

QTDE

DESCRICAO

55.650,00

KG ACO




CONCRETO

QTDE DESCRICAO

306,00 [PILARES

395,00 |VIGAS

1.866,00 |LAJES

8,00 |[ESCADA




144,00 [JUNTA DE DILATACAO




ESTR
METALICA

55.650,00 |KG ACO




Ponto de elétrica - Baixo
Ponto de elétrica para drea externa - Baixo
Ponto de elétrica - Médio

Ponto de elétrica - Esp. Projeto

Ponto de dados - Baixo

Ponto de dados - Médio

Interruptor Simples.

Tomada - Forro para projetor

Ponto de dados - Forro para projetor

PAVIMENTO TERREO

Térreo Livre

Ponto de elétrica - Baixo

Ponto de elétrica para drea externa - Baixo
Ponto de elétrica - Médio

Ponto de elétrica - Esp. Projeto

Ponto de dados - Baixo

Ponto de dados - Médio

Interruptor Simples.

Tomada - Forro para projetor

Ponto de dados - Forro para projetor

Descompress3o/Circulagso

Ponto de elétrica - Baixo

Ponto de elétrica para drea externa - Baixo
Ponto de elétrica - Médio

Ponto de elétrica - Esp. Projeto

Ponto de dados - Baixo

Ponto de dados - Médio

Interruptor Simples.

Tomada - Forro para projetor

Ponto de dados - Forro para projetor

Mall 1

Ponto de elétrica - Baixo

Ponto de elétrica para drea externa - Baixo
Ponto de elétrica - Médio

Ponto de elétrica - Esp. Projeto

Ponto de dados - Baixo

Ponto de dados - Médio

Interruptor Simples.

Tomada - Forro para projetor

Ponto de dados - Forro para projetor

we mall 1
Ponto de elétrica - Baixo

Ponto de elétrica para drea externa - Baixo
Ponto de elétrica - Médio

Ponto de elétrica - Esp. Projeto

Ponto de dados - Baixo

Ponto de dados - Médio

Interruptor Simples

Tomada - Forro para projetor

Ponto de dados - Forro para projetor

WCPeD
Ponto de elétrica - Baixo

Ponto de elétrica para drea externa - Baixo
Ponto de elétrica - Médio

Ponto de elétrica - Esp. Projeto

Ponto de dados - Baixo

Ponto de dados - Médio

Interruptor Simples.

Tomada - Forro para projetor

Ponto de dados - Forro para projetor

W Mall 2

Ponto de elétrica - Baixo

Ponto de elétrica para drea externa - Baixo
Ponto de elétrica - Médio

Ponto de elétrica - Esp. Projeto

Ponto de dados - Baixo

Ponto de dados - Médio

Interruptor Simples

Tomada - Forro para projetor

Ponto de dados - Forro para projetor

Mall 10
Ponto de elétrica - Baixo

Ponto de elétrica para drea externa - Baixo
Ponto de elétrica - Médio

Ponto de elétrica - Esp. Projeto

Ponto de dados - Baixo

Ponto de dados - Médio

Interruptor Simples.

‘Tomada - Forro para projetor

Ponto de dados - Forro para projetor

Mall 2

Ponto de elétrica - Baixo

Ponto de elétrica para drea externa - Baixo
Ponto de elétrica - Médio

Ponto de elétrica - Esp. Projeto

Ponto de dados - Baixo

Ponto de dados - Médio

Interruptor Simples.

Tomada - Forro para projetor

Ponto de dados - Forro para projetor

Mall 9
Ponto de elétrica - Baixo

Ponto de elétrica para srea externa - Baixo
Ponto de elétrica - Médio

Ponto de elétrica - Esp. Projeto

Ponto de dados - Baixo

Ponto de dados - Médio

Interruptor Simples.

‘Tomada - Forro para projetor

Ponto de dados - Forro para projetor

Mall 3

Ponto de elétrica - Baixo

Ponto de elétrica para drea externa - Baixo
Ponto de elétrica - Médio

Ponto de elétrica - Esp. Projeto

Ponto de dados - Baixo

Ponto de dados - Médio

Interruptor Simples.

Tomada - Forro para projetor

Ponto de dados - Forro para projetor

Mall g
Ponto de elétrica - Baixo

Ponto de elétrica para drea externa - Baixo
Ponto de elétrica - Médio

Ponto de elétrica - Esp. Projeto

Ponto de dados - Baixo

Ponto de dados - Médio

Interruptor Simples.

‘Tomada - Forro para projetor

Ponto de dados - Forro para projetor

Mall 4

Ponto de elétrica - Baixo

Ponto de elétrica para drea externa - Baixo
Ponto de elétrica - Médio

Ponto de elétrica - Esp. Projeto

Ponto de dados - Baixo

Ponto de dados - Médio

Interruptor Simples

Tomada - Forro para projetor

Ponto de dados - Forro para projetor

Mall 7
Ponto de elétrica - Baixo

Ponto de elétrica para drea externa - Baixo
Ponto de elétrica - Médio

Ponto de elétrica - Esp. Projeto

Ponto de dados - Baixo

Ponto de dados - Médio

Interruptor Simples.

‘Tomada - Forro para projetor

Ponto de dados - Forro para projetor

Mall 5

Ponto de elétrica - Baixo

Ponto de elétrica para drea externa - Baixo
Ponto de elétrica - Médio

Ponto de elétrica - Esp. Projeto

Ponto de dados - Baixo

Ponto de dados - Médio

coroooroo

QroE

coroocoroo

QrDE

oeuouooomﬁ cororoocowm

oeuouooomﬁ cororoocoam

Qrol

ouoaoua oa—a—aoam§ aououoaoma coromoocoam

1° PAVIMENTO

sala2 Qroe
Ponto de elétrica - Baixo

Ponto de elétrica para drea externa - Baixo

Ponto de elétrica - Médio

Ponto de elétrica - Esp. Projeto

Ponto de dados - Baixo

Ponto de dados - Médio

Interruptor Simples.

Tomada - Forro para projetor

Ponto de dados - Forro para projetor

sala3 Qe
Ponto de elétrica - Baixo

Ponto de elétrica para drea externa - Baixo

Ponto de elétrica - Médio

Ponto de elétrica - Esp. Projeto

Ponto de dados - Baixo

Ponto de dados - Médio

Interruptor Simples.

Tomada - Forro para projetor

Ponto de dados - Forro para projetor

sala1 Qroe
Ponto de elétrica - Baixo

Ponto de elétrica para drea externa - Baixo

Ponto de elétrica - Médio

Ponto de elétrica - Esp. Projeto

Ponto de dados - Baixo

Ponto de dados - Médio

Interruptor Simples

Tomada - Forro para projetor

Ponto de dados - Forro para projetor

Hall Educacional Qe
Ponto de elétrica - Baixo

Ponto de elétrica para drea externa - Baixo

Ponto de elétrica - Médio

Ponto de elétrica - Esp. Projeto

Ponto de dados - Baixo

Ponto de dados - Médio

Interruptor Simples

Tomada - Forro para projetor

Ponto de dados - Forro para projetor

salaa Qe
Ponto de elétrica - Baixo

Ponto de elétrica para drea externa - Baixo

Ponto de elétrica - Médio

Ponto de elétrica - Esp. Projeto

Ponto de dados - Baixo

Ponto de dados - Médio

Interruptor Simples.

Tomada - Forro para projetor

Ponto de dados - Forro para projetor

Depésito Qe
Ponto de elétrica - Baixo

Ponto de elétrica para drea externa - Baixo

Ponto de elétrica - Médio

Ponto de elétrica - Esp. Projeto

Ponto de dados - Baixo

Ponto de dados - Médio

Interruptor Simples

Tomada - Forro para projetor

Ponto de dados - Forro para projetor

Ti/servidor Qe
Ponto de elétrica - Baixo

Ponto de elétrica para drea externa - Baixo

Ponto de elétrica - Médio

Ponto de elétrica - Esp. Projeto

Ponto de dados - Baixo

Ponto de dados - Médio

Interruptor Simples.

Tomada - Forro para projetor

Ponto de dados - Forro para projetor

Depésito QroE
Ponto de elétrica - Baixo

Ponto de elétrica para drea externa - Baixo

Ponto de elétrica - Médio

Ponto de elétrica - Esp. Projeto

Ponto de dados - Baixo

Ponto de dados - Médio

Interruptor Simples.

Tomada - Forro para projetor

Ponto de dados - Forro para projetor

oML Qe
Ponto de elétrica - Baixo

Ponto de elétrica para drea externa - Baixo

Ponto de elétrica - Médio

Ponto de elétrica - Esp. Projeto

Ponto de dados - Baixo

Ponto de dados - Médio

Interruptor Simples.

Tomada - Forro para projetor

Ponto de dados - Forro para projetor

Sanitario Fem. QroE
Ponto de elétrica - Baixo

Ponto de elétrica para drea externa - Baixo

Ponto de elétrica - Médio

Ponto de elétrica - Esp. Projeto

Ponto de dados - Baixo

Ponto de dados - Médio

Interruptor Simples.

Tomada - Forro para projetor

Ponto de dados - Forro para projetor

PCD Fem. Qe
Ponto de elétrica - Baixo

Ponto de elétrica para drea externa - Baixo

Ponto de elétrica - Médio

Ponto de elétrica - Esp. Projeto

Ponto de dados - Baixo

Ponto de dados - Médio

Interruptor Simples.

‘Tomada - Forro para projetor

Ponto de dados - Forro para projetor

Sanitério Masc. Qroe
Ponto de elétrica - Baixo

Ponto de elétrica para drea externa - Baixo

Ponto de elétrica - Médio

Ponto de elétrica - Esp. Projeto

Ponto de dados - Baixo

Ponto de dados - Médio

Interruptor Simples

Tomada - Forro para projetor

Ponto de dados - Forro para projetor

PCD Masc. Qe
Ponto de elétrica - Baixo

Ponto de elétrica para drea externa - Baixo

Ponto de elétrica - Médio

Ponto de elétrica - Esp. Projeto

Ponto de dados - Baixo

Ponto de dados - Médio

Interruptor Simples.

‘Tomada - Forro para projetor

Ponto de dados - Forro para projetor

Descompresséo/Circulagio QroE
Ponto de elétrica - Baixo

Ponto de elétrica para drea externa - Baixo

Ponto de elétrica - Médio

Ponto de elétrica - Esp. Projeto

Ponto de dados - Baixo

Ponto de dados - Médio
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2° PAVIMENTO

Mirante/Terrago Gourmet Qe
Ponto de elétrica - Baixo

Ponto de elétrica para drea externa - Baixo

Ponto de elétrica - Médio

Ponto de elétrica - Esp. Projeto

Ponto de dados - Baixo

Ponto de dados - Médio

Interruptor Simples

Tomada - Forro para projetor

Ponto de dados - Forro para projetor

Restaurante 4 Qe
Ponto de elétrica - Baixo

Ponto de elétrica para drea externa - Baixo

Ponto de elétrica - Médio

Ponto de elétrica - Esp. Projeto

Ponto de dados - Baixo

Ponto de dados - Médio

Interruptor Simples

Tomada - Forro para projetor

Ponto de dados - Forro para projetor

Restaurante 3 Qe
Ponto de elétrica - Baixo

Ponto de elétrica para drea externa - Baixo

Ponto de elétrica - Médio

Ponto de elétrica - Esp. Projeto

Ponto de dados - Baixo

Ponto de dados - Médio

Interruptor Simples

Tomada - Forro para projetor

Ponto de dados - Forro para projetor

Sanitério Fem. Qe
Ponto de elétrica - Baixo

Ponto de elétrica para drea externa - Baixo

Ponto de elétrica - Médio

Ponto de elétrica - Esp. Projeto

Ponto de dados - Baixo

Ponto de dados - Médio

Interruptor Simples

Tomada - Forro para projetor

Ponto de dados - Forro para projetor

PCD Fem. Qe
Ponto de elétrica - Baixo

Ponto de elétrica para drea externa - Baixo

Ponto de elétrica - Médio

Ponto de elétrica - Esp. Projeto

Ponto de dados - Baixo

Ponto de dados - Médio

Interruptor Simples

Tomada - Forro para projetor

Ponto de dados - Forro para projetor

Sanitério Masc. Qe
Ponto de elétrica - Baixo

Ponto de elétrica para drea externa - Baixo

Ponto de elétrica - Médio

Ponto de elétrica - Esp. Projeto

Ponto de dados - Baixo

Ponto de dados - Médio

Interruptor Simples

Tomada - Forro para projetor

Ponto de dados - Forro para projetor

PCD Masc. Qe
Ponto de elétrica - Baixo

Ponto de elétrica para rea externa - Baixo

Ponto de elétrica - Médio

Ponto de elétrica - Esp. Projeto

Ponto de dados - Baixo

Ponto de dados - Médio

Interruptor Simples

Tomada - Forro para projetor

Ponto de dados - Forro para projetor

Descompressio/Circulagdo QrDE
Ponto de elétrica - Baixo

Ponto de elétrica para drea externa - Baixo

Ponto de elétrica - Médio

Ponto de elétrica - Esp. Projeto

Ponto de dados - Baixo

Ponto de dados - Médio

Interruptor Simples

Tomada - Forro para projetor

Ponto de dados - Forro para projetor

Sanitério Masc. QroE
Ponto de elétrica - Baixo

Ponto de elétrica para rea externa - Baixo

Ponto de elétrica - Médio

Ponto de elétrica - Esp. Projeto

Ponto de dados - Baixo.

Ponto de dados - Médio

Interruptor Simples

‘Tomada - Forro para projetor

Ponto de dados - Forro para projetor

PCD Masc. QroE
Ponto de elétrica - Baixo

Ponto de elétrica para drea externa - Baixo

Ponto de elétrica - Médio

Ponto de elétrica - Esp. Projeto

Ponto de dados - Baixo

Ponto de dados - Médio

Interruptor Simples

Tomada - Forro para projetor

Ponto de dados - Forro para projetor

Sanitério Fem. Qroe
Ponto de elétrica - Baixo

Ponto de elétrica para drea externa - Baixo

Ponto de elétrica - Médio

Ponto de elétrica - Esp. Projeto

Ponto de dados - Baixo

Ponto de dados - Médio

Interruptor Simples

Tomada - Forro para projetor

Ponto de dados - Forro para projetor

PCD Fem. Qe
Ponto de elétrica - Baixo

Ponto de elétrica para drea externa - Baixo

Ponto de elétrica - Médio

Ponto de elétrica - Esp. Projeto

Ponto de dados - Baixo

Ponto de dados - Médio

Interruptor Simples

Tomada - Forro para projetor

Ponto de dados - Forro para projetor

Restaurante 1 Qroe
Ponto de elétrica - Baixo

Ponto de elétrica para drea externa - Baixo

Ponto de elétrica - Médio

Ponto de elétrica - Esp. Projeto

Ponto de dados - Baixo

Ponto de dados - Médio

Interruptor Simples

Tomada - Forro para projetor

Ponto de dados - Forro para projetor

Restaurante 2 Qe
Ponto de elétrica - Baixo

Ponto de elétrica para drea externa - Baixo

Ponto de elétrica - Médio

Ponto de elétrica - Esp. Projeto

Ponto de dados - Baixo

Ponto de dados - Médio

PAVIMENTO

sala1 arE
Ponto de elétrica - Baixo

Ponto de elétrica para drea externa - Baixo

Ponto de elétrica - Médio

Ponto de elétrica - Esp. Projeto

Ponto de dados - Baixo

Ponto de dados - Médio

Interruptor Simples

Tomada - Forro para projetor

Ponto de dados - Forro para projetor

sala2 Qe
Ponto de elétrica - Baixo

Ponto de elétrica para drea externa - Baixo

Ponto de elétrica - Médio

Ponto de elétrica - Esp. Projeto

Ponto de dados - Baixo

Ponto de dados - Médio

Interruptor Simples

Tomada - Forro para projetor

Ponto de dados - Forro para projetor

Coworking Qe
Ponto de elétrica - Baixo

Ponto de elétrica para drea externa - Baixo

Ponto de elétrica - Médio

Ponto de elétrica - Esp. Projeto

Ponto de dados - Baixo

Ponto de dados - Médio

Interruptor Simples

Tomada - Forro para projetor

Ponto de dados - Forro para projetor

Hall Educacional are
Ponto de elétrica - Baixo

Ponto de elétrica para drea externa - Baixo

Ponto de elétrica - Médio

Ponto de elétrica - Esp. Projeto

Ponto de dados - Baixo

Ponto de dados - Médio

Interruptor Simples

Tomada - Forro para projetor

Ponto de dados - Forro para projetor

sala3 arE
Ponto de elétrica - Baixo

Ponto de elétrica para drea externa - Baixo

Ponto de elétrica - Médio

Ponto de elétrica - Esp. Projeto

Ponto de dados - Baixo

Ponto de dados - Médio

Interruptor Simples

Tomada - Forro para projetor

Ponto de dados - Forro para projetor

sala Reunizo Qe
Ponto de elétrica - Baixo

Ponto de elétrica para drea externa - Baixo

Ponto de elétrica - Médio

Ponto de elétrica - Esp. Projeto

Ponto de dados - Baixo

Ponto de dados - Médio

Interruptor Simples

Tomada - Forro para projetor

Ponto de dados - Forro para projetor

Copa arE
Ponto de elétrica - Baixo

Ponto de elétrica para drea externa - Baixo

Ponto de elétrica - Médio

Ponto de elétrica - Esp. Projeto

Ponto de dados - Baixo

Ponto de dados - Médio

Interruptor Simples

Tomada - Forro para projetor

Ponto de dados - Forro para projetor

salaa. amoE
Ponto de elétrica - Baixo

Ponto de elétrica para drea externa - Baixo

Ponto de elétrica - Médio

Ponto de elétrica - Esp. Projeto

Ponto de dados - Baixo

Ponto de dados - Médio

Interruptor Simples

‘Tomada - Forro para projetor

Ponto de dados - Forro para projetor

Sanitario Fem. aroE
Ponto de elétrica - Baixo

Ponto de elétrica para area externa - Baixo

Ponto de elétrica - Médio

Ponto de elétrica - Esp. Projeto

Ponto de dados - Baixo

Ponto de dados - Médio

Interruptor Simples.

Tomada - Forro para projetor

Ponto de dados - Forro para projetor

PCD Fem. amoE
Ponto de elétrica - Baixo

Ponto de elétrica para drea externa - Baixo

Ponto de elétrica - Médio

Ponto de elétrica - Esp. Projeto

Ponto de dados - Baixo

Ponto de dados - Médio

Interruptor Simples

‘Tomada - Forro para projetor

Ponto de dados - Forro para projetor

Sanitério Masc. arEe
Ponto de elétrica - Baixo

Ponto de elétrica para drea externa - Baixo

Ponto de elétrica - Médio

Ponto de elétrica - Esp. Projeto

Ponto de dados - Baixo

Ponto de dados - Médio

Interruptor Simples

‘Tomada - Forro para projetor

Ponto de dados - Forro para projetor

PCD Masc. Qe
Ponto de elétrica - Baixo

Ponto de elétrica para drea externa - Baixo

Ponto de elétrica - Médio

Ponto de elétrica - Esp. Projeto

Ponto de dados - Baixo

Ponto de dados - Médio

Interruptor Simples

Tomada - Forro para projetor

Ponto de dados - Forro para projetor

Descompressao/Circulagdo Qe
Ponto de elétrica - Baixo

Ponto de elétrica para drea externa - Baixo

Ponto de elétrica - Médio

Ponto de elétrica - Esp. Projeto

Ponto de dados - Baixo

Ponto de dados - Médio

Interruptor Simples

‘Tomada - Forro para projetor

Ponto de dados - Forro para projetor

Sanitdrio Masc. Qe
Ponto de elétrica - Baixo

Ponto de elétrica para drea externa - Baixo

Ponto de elétrica - Médio

Ponto de elétrica - Esp. Projeto

Ponto de dados - Baixo

Ponto de dados - Médio

S

ENS

coroocoroo COROOONOO OCOROOOROO ©OOROOONOO, OORMOMRON| OOHOOOWOO O©OORLHOOROW OCORRGOGRON, OOROWWOO S

15

cococococooo

cocomoo

COBERTURA

Cobertura

Ponto de elétrica - Baixo

Ponto de elétrica para drea externa - Baixo
Ponto de elétrica - Médio

Ponto de elétrica - Esp. Projeto

Ponto de dados - Baixo

Ponto de dados - Médio

Interruptor Simples

Tomada - Forro para projetor

Ponto de dados - Forro para projetor

QroE



Interruptor Simples
Tomada - Forro para projetor
Ponto de dados - Forro para projetor

Mall§

Ponto de elétrica - Baixo

Ponto de elétrica para drea externa - Baixo
Ponto de elétrica - Médio

Ponto de elétrica - Esp. Projeto

Ponto de dados - Baixo

Ponto de dados - Médio

Interruptor Simples.

Tomada - Forro para projetor

Ponto de dados - Forro para projetor

oououoo0u§ com

Interruptor Simples
Tomada - Forro para projetor
Ponto de dados - Forro para projetor

Sanitério Masc.

Ponto de elétrica - Baixo

Ponto de elétrica para drea externa - Baixo
Ponto de elétrica - Médio

Ponto de elétrica - Esp. Projeto

Ponto de dados - Baixo

Ponto de dados - Médio

Interruptor Simples.

Tomada - Forro para projetor

Ponto de dados - Forro para projetor

PCD Masc.
Ponto de elétrica - Baixo

Ponto de elétrica para drea externa - Baixo
Ponto de elétrica - Médio

Ponto de elétrica - Esp. Projeto

Ponto de dados - Baixo

Ponto de dados - Médio

Interruptor Simples.

Tomada - Forro para projetor

Ponto de dados - Forro para projetor

Sanitério Fem.

Ponto de elétrica - Baixo

Ponto de elétrica para drea externa - Baixo
Ponto de elétrica - Médio

Ponto de elétrica - Esp. Projeto

Ponto de dados - Baixo

Ponto de dados - Médio

Interruptor Simples

Tomada - Forro para projetor

Ponto de dados - Forro para projetor

PCD Fem.
Ponto de elétrica - Baixo

Ponto de elétrica para drea externa - Baixo
Ponto de elétrica - Médio

Ponto de elétrica - Esp. Projeto

Ponto de dados - Baixo

Ponto de dados - Médio

Interruptor Simples

Tomada - Forro para projetor

Ponto de dados - Forro para projetor
Foyer

Ponto de elétrica - Baixo

Ponto de elétrica para drea externa - Baixo
Ponto de elétrica - Médio

Ponto de elétrica - Esp. Projeto

Ponto de dados - Baixo

Ponto de dados - Médio

Interruptor Simples.

Tomada - Forro para projetor

Ponto de dados - Forro para projetor

Auditdrio

Ponto de elétrica - Baixo

Ponto de elétrica para drea externa - Baixo
Ponto de elétrica - Médio

Ponto de elétrica - Esp. Projeto

Ponto de dados - Baixo

Ponto de dados - Médio

Interruptor Simples

Tomada - Forro para projetor

Ponto de dados - Forro para projetor
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Interruptor Simples
Tomada - Forro para projetor
Ponto de dados - Forro para projetor

Mirante/Terrago Gourmet

Ponto de elétrica - Baixo

Ponto de elétrica para drea externa - Baixo
Ponto de elétrica - Médio

Ponto de elétrica - Esp. Projeto

Ponto de dados - Baixo

Ponto de dados - Médio

Interruptor Simples

Tomada - Forro para projetor

Ponto de dados - Forro para projetor

Interruptor Simples
Tomada - Forro para projetor
Ponto de dados - Forro para projetor

PCD Masc.
Ponto de elétrica - Baixo

Ponto de elétrica para drea externa - Baixo
Ponto de elétrica - Médio

Ponto de elétrica - Esp. Projeto

Ponto de dados - Baixo

Ponto de dados - Médio

Interruptor Simples

Tomada - Forro para projetor

Ponto de dados - Forro para projetor

Sanitrio Fem.
Ponto de elétrica - Baixo

Ponto de elétrica para drea externa - Baixo
Ponto de elétrica - Médio

Ponto de elétrica - Esp. Projeto

Ponto de dados - Baixo

Ponto de dados - Médio

Interruptor Simples

Tomada - Forro para projetor

Ponto de dados - Forro para projetor

PCD Fem.
Ponto de elétrica - Baixo

Ponto de elétrica para drea externa - Baixo
Ponto de elétrica - Médio

Ponto de elétrica - Esp. Projeto

Ponto de dados - Baixo

Ponto de dados - Médio

Interruptor Simples

Tomada - Forro para projetor

Ponto de dados - Forro para projetor

Hall Orgsos Piblicos

Ponto de elétrica - Baixo

Ponto de elétrica para drea externa - Baixo
Ponto de elétrica - Médio

Ponto de elétrica - Esp. Projeto

Ponto de dados - Baixo

Ponto de dados - Médio

Interruptor Simples

Tomada - Forro para projetor

Ponto de dados - Forro para projetor

sala1
Ponto de elétrica - Baixo

Ponto de elétrica para drea externa - Baixo
Ponto de elétrica - Médio

Ponto de elétrica - Esp. Projeto

Ponto de dados - Baixo

Ponto de dados - Médio

Interruptor Simples

Tomada - Forro para projetor

Ponto de dados - Forro para projetor

sala10

Ponto de elétrica - Baixo

Ponto de elétrica para drea externa - Baixo
Ponto de elétrica - Médio

Ponto de elétrica - Esp. Projeto

Ponto de dados - Baixo

Ponto de dados - Médio

Interruptor Simples

Tomada - Forro para projetor

Ponto de dados - Forro para projetor

sala2
Ponto de elétrica - Baixo

Ponto de elétrica para drea externa - Baixo
Ponto de elétrica - Médio

Ponto de elétrica - Esp. Projeto

Ponto de dados - Baixo

Ponto de dados - Médio

Interruptor Simples

Tomada - Forro para projetor

Ponto de dados - Forro para projetor

salag

Ponto de elétrica - Baixo

Ponto de elétrica para drea externa - Baixo
Ponto de elétrica - Médio

Ponto de elétrica - Esp. Projeto

Ponto de dados - Baixo

Ponto de dados - Médio

Interruptor Simples

Tomada - Forro para projetor

Ponto de dados - Forro para projetor

sala3
Ponto de elétrica - Baixo

Ponto de elétrica para drea externa - Baixo
Ponto de elétrica - Médio

Ponto de elétrica - Esp. Projeto

Ponto de dados - Baixo

Ponto de dados - Médio

Interruptor Simples

Tomada - Forro para projetor

Ponto de dados - Forro para projetor

salag

Ponto de elétrica - Baixo

Ponto de elétrica para drea externa - Baixo
Ponto de elétrica - Médio

Ponto de elétrica - Esp. Projeto

Ponto de dados - Baixo

Ponto de dados - Médio

Interruptor Simples

Tomada - Forro para projetor

Ponto de dados - Forro para projetor

salad
Ponto de elétrica - Baixo

Ponto de elétrica para drea externa - Baixo
Ponto de elétrica - Médio

Ponto de elétrica - Esp. Projeto

Ponto de dados - Baixo

Ponto de dados - Médio

Interruptor Simples

Tomada - Forro para projetor

Ponto de dados - Forro para projetor

sala7

Ponto de elétrica - Baixo

Ponto de elétrica para drea externa - Baixo
Ponto de elétrica - Médio

Ponto de elétrica - Esp. Projeto

Ponto de dados - Baixo

Ponto de dados - Médio

Interruptor Simples

Tomada - Forro para projetor

Ponto de dados - Forro para projetor

salas
Ponto de elétrica - Baixo

Ponto de elétrica para drea externa - Baixo
Ponto de elétrica - Médio

Ponto de elétrica - Esp. Projeto

Ponto de dados - Baixo

Ponto de dados - Médio

Interruptor Simples

‘Tomada - Forro para projetor

Ponto de dados - Forro para projetor

sala6

Ponto de elétrica - Baixo

Ponto de elétrica para drea externa - Baixo
Ponto de elétrica - Médio

Ponto de elétrica - Esp. Projeto

Ponto de dados - Baixo

Ponto de dados - Médio

Interruptor Simples

Tomada - Forro para projetor

Ponto de dados - Forro para projetor

QroE
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VALORES ESTIMADOS. PARA UM VALOR FINAL

1 LUMINARIA LED DE 48W DE EMBUTIR - 0.625x0 500
2 LUMINARIA DE SOBREPOR DE 1 LAMPADA - 1.1t 132
3 HOLOFOTE 6
4 BALIZADOR 64

1 LUMINARIA LED DE 48W DE EMBUTIR - 0.625¢0 2

2 LUMINARIA DE SOBREPOR DE 1 LAMPADA - 1.1t 3

1 LUMINARIA LED DE 48W DE EMBUTIR - 0.625¢0

1 LUMINARIA LED DE 48W DE EMBUTIR - 0.625¢0

1 LUMINARIA LED DE 48W DE EMBUTIR - 0.625x0

1 LUMINARIA LED DE 48W DE EMBUTIR - 0.625x0

1 LUMINARIA LED DE 48W DE EMBUTIR - 0.625x0

1 LUMINARIA LED DE 48W DE EMBUTIR - 0.625x0

1 LUMINARIA LED DE 48W DE EMBUTIR - 0.625x0

1 LUMINARIA LED DE 48W DE EMBUTIR - 0.625x0

1 LUMINARIA LED DE 48W DE EMBUTIR - 0.625x0

1 LUMINARIA LED DE 48W DE EMBUTIR - 0.625x0

1 LUMINARIA LED DE 48W DE EMBUTIR - 0.625x0

1 LUMINARIA LED DE 48W DE EMBUTIR - 0.625x0

1 LUMINARIA LED DE 48W DE EMBUTIR - 0.625x0

DISCIPLINA.

1 LUMINARIA LED DE 48W DE EMBUTIR - 0.62540. 1

1 LUMINARIA LED DE 48W DE EMBUTIR - 0.62540. 1

1 LUMINARIA LED DE 48W DE EMBUTIR - 0.62540. 1

1 LUMINARIA LED DE 48W DE EMBUTIR - 0.62540. 2

1 LUMINARIA LED DE 48\ DE EMBUTIR - 0.625x0 1

1 LUMINARIA LED DE 48W DE EMBUTIR - 0.625x0

1 LUMINARIA LED DE 48W DE EMBUTIR - 0.625x0

1 LUMINARIA LED DE 48W DE EMBUTIR - 0.625x0

1 LUMINARIA LED DE 48W DE EMBUTIR - 0.625x0

1 LUMINARIA LED DE 48W DE EMBUTIR - 0.625x0.

1 LUMINARIA LED DE 48W DE EMBUTIR - 0,625x0.

1 LUMINARIA LED DE 48W DE EMBUTIR - 0.625x0.

1 LUMINARIA LED DE 48W DE EMBUTIR - 0.625x0.

2 LUMINARIA DE SOBREPOR DE 1 LAMPADA - 1.1¢ 1

1 LUMINARIA LED DE 48W DE EMBUTIR - 0.625x0.

1 LUMINARIA LED DE 48W DE EMBUTIR - 0.625x0.

1 LUMINARIA LED DE 48W DE EMBUTIR - 0.625x0.

2 LUMINARIA DE SOBREPOR DE 1 LAMPADA - 1.1¢ 2

1 LUMINARIA LED DE 48\ DE EMBUTIR - 0.6250.

1 LUMINARIA LED DE 48\ DE EMBUTIR - 0.6250.

1 LUMINARIA LED DE 48\ DE EMBUTIR - 0.6250.

1 LUMINARIA LED DE 48\ DE EMBUTIR - 0.6250.

2 LUMINARIA DE SOBREPOR DE 1 LAMPADA - 1.1¢ 1

1 LUMINARIA LED DE 48\ DE EMBUTIR - 0.6250.

1 LUMINARIA LED DE 48\ DE EMBUTIR - 0,625,

1 LUMINARIA LED DE 48\ DE EMBUTIR - 0,625,

1 LUMINARIA LED DE 48\ DE EMBUTIR - 0,625,

1 LUMINARIA LED DE 48\ DE EMBUTIR - 0,625, 1

1 LUMINARIA LED DE 48\ DE EMBUTIR - 0.6250, 1

2 LUMINARIA DE SOBREPOR DE 1 LAMPADA - 1.1¢ 2

1 LUMINARIA LED DE 48\ DE EMBUTIR - 0.6250. 1

1 LUMINARIA LED DE 48\ DE EMBUTIR - 0.6250. 1

1 LUMINARIA LED DE 48\ DE EMBUTIR - 0.6250. 1

1 LUMINARIA LED DE 48\ DE EMBUTIR - 0.6250. 1

1 LUMINARIA LED DE 48\ DE EMBUTIR - 0.6250.

1 LUMINARIA LED DE 48\ DE EMBUTIR - 0.6250.

1 LUMINARIA LED DE 48\ DE EMBUTIR - 0.6250.

1 LUMINARIA LED DE 48\ DE EMBUTIR - 0.6250.

1 LUMINARIA LED DE 48\ DE EMBUTIR - 0.6250.

1 LUMINARIA LED DE 48\ DE EMBUTIR - 0,625,

1 LUMINARIA LED DE 48\ DE EMBUTIR - 0,625,

1 LUMINARIA LED DE 48\ DE EMBUTIR - 0,625,

2 LUMINARIA DE SOBREPOR DE 1 LAMPADA - 1.1¢ 1

1 LUMINARIA LED DE 48\ DE EMBUTIR - 0.6250,

1 LUMINARIA LED DE 48\ DE EMBUTIR - 0.6250,

1 LUMINARIA LED DE 48\ DE EMBUTIR - 0.6250,

1 LUMINARIA LED DE 48\ DE EMBUTIR - 0.6250,

3 HOLOFOTE 6
4 BAUZADOR 64



1 LUMINARIA LED DE 48W DE EMBUTIR - 0.625x0.

1 LUMINARIA LED DE 48W DE EMBUTIR - 0.625x0.

1 LUMINARIA LED DE 48W DE EMBUTIR - 0.625x0.

8

1 LUMINARIA LED DE 48\ DE EMBUTIR - 0.6250, 2«

1 LUMINARIA LED DE 48\ DE EMBUTIR - 0.62540,

1 LUMINARIA LED DE 48\ DE EMBUTIR - 0.62540,

1 LUMINARIA LED DE 48\ DE EMBUTIR - 0.62540,

1 LUMINARIA LED DE 48\ DE EMBUTIR - 0.62540,

1 LUMINARIA LED DE 48\ DE EMBUTIR - 0.6250,

1 LUMINARIA LED DE 48\ DE EMBUTIR - 0.6250,

1 LUMINARIA LED DE 48\ DE EMBUTIR - 0.6250,

1 LUMINARIA LED DE 48\ DE EMBUTIR - 0.6250,

1 LUMINARIA LED DE 48\ DE EMBUTIR - 0.6250,

1 LUMINARIA LED DE 48\ DE EMBUTIR - 0.6250,
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1 Rodané mesmo piso. h=7cm 11394
2 Rodané de MDF. revestimento oreto. h=7cm 95194
3 Rodané em concreto boleado. h=7cm 74304
3 Rodané em concreto boleado. h=7cm 773
3 Rodané em concreto boleado. h=7cm 54

3 Rodané em concreto boleado. h=7cm

s|

2 Rodapé de MOF, revestimento preto, h<7em 13,8345

2 Rodapé de MOF, revestimento preto, h=7cm

g

2 Rodané de MOF. revestimento oreto. h=7em  23.3282

2 Rodapé de MOF. revestimento preto, h=7em  23.43

&

2 Rodapé de MOF, revestimento preto, h=7em 23,3272

2 Rodapé de MOF. revestimento preto, h=7em  23.43

&

2 Rodapé de MOF, revestimento preto, h=7em 23,3462

2 Rodapé de MOF. revestimento preto, h=7em 2345

&

2 Rodapé de MOF, revestimento preto, h=7em 18,4353

2 Rodané de MDF. revestimento preto, h=7cm 184347

g||
g

¢ de MDF, revestimento preto, h=7cm 29,

2 Rodané de MOF. revestimento oreto. h=7cm 29,1574

2 Rodapé de MDF, revestimento preto, h=7em 32,1712

2 Rodané de MOF. revestimento oreto. h=7cm  48.3596

2 Rodané de MOF. revestimento preto, h=7cm 32,1769

2 Rodaoé de MOF. revestimento oreto. h=7cm  23.1318

2 Rodapé de MOF. revestimento preto, h=7cm 15

H

2 Rodaoé de MOF. revestimento oreto. h=7cm  23.1343

3 Rodapé em concreto boleado, h=7cm

3 Rodapé em concreto boleado,

1 Rodaoé mesmo oiso.

1 Rodapé mesmo piso,

3 Rodané em concreto boleado.

3
H

3
8
3

a|

3 Rodané em concreto boleado. h=

le MDF, revestimento preto, h=7cm 15,0633

2 Rodané de MDF. revestimento oreto. h=7em 15,0725

2 Rodapé de MDF, revestimento preto, h<7em 24,7119

2 Rodané de MDF. revestimento oreto. h=7em 40,8124

2 Rodapé de MDF, revestimento preto, h=7cm 15,3036

2 Rodané de MDF. revestimento oreto. h=7em 11,5403

1 Rodané mesmo piso,

2 Rodané de MDF. revestimento oreto. h=7em  17.0114

3 Rodané em concreto boleado, h=7cm 12347

3 Rodapé em concreto boleado, h=7cm 21289
3 Rodapé em concreto boleado, h=7cm 4153



2 Rodané de MOF. revestimento oreto. h=7cm 10914

2 Rodapé de MOF, revestimento preto, h=7cm 81,5613

2 Rodapé de MDF, revestimento preto, h<7cm 42,2798

2 Rodané de MDF. revestimento oreto. h=7em  14.7733

2 Rodapé de MDF, revestimento preto, h<7cm 14,7665

2 Rodané de MDF. revestimento oreto. h=7em  14.773

2 Rodané de MDF, revestimento preto, h=7cm 14,7692

2 Rodané de MDF. revestimento oreto. h=7em  14.775

2 Rodané de MDF, revestimento preto, h<7cm  14.769

2 Rodané de MDF. revestimento oreto. h=7em 14,7664

2 Rodané de MDF. revestimento oreto, h=7cm 1476

2 Rodapé de MDF, revestimento preto, h=7em 12,0719

2 Rodané de MDF. revestimento oreto, h=7cm 12,0616



Porcelanato PORTOBELLO, linha Nord ¢ 722,34
piso de concreto moldado in loco. usin 5.850.25

1 pisosem
2 Execucio
3 Carpete 86,18

2 Execucio piso de concreto moldado in loco, usin 568,439

2 Execucdo piso de concreto moldado in loco, usin - 5405711

2 Execucio piso de concreto moldado in loco, usin 13,6154

1 Pisos em Porcelanato PORTOBELLO, finha Nord ¢ 11.4264

em Porcelanato PORTOBELLO, linha Nord ¢ 3,6001

1 Pisos em Porcelanato PORTOBELLO, finha Nord ¢ 7.3115

2 Execucio piso de concreto moldado in loco, usin 13,5748

2 Execucio biso de concreto moldado in loco. usin 367386

2 Execucio piso de concreto moldado in loco, usin 37,0345

2 Execucdo piso de concreto moldado in loco, usin 36,7358

2 Execucio piso de concreto moldado in loco, usin 37,0374

2 Execucdo piso de concreto moldado in loco, usin 36,7974

§|

2 Execucdo piso de concreto moldado in loco, usin ~ 37.105

2 Execucdo piso de concreto moldado in loco, usin 22,6716

2 Execucdo piso de concreto moldado in loco, usin 226701

2 Execucio piso de concreto moldado inloco, usin 55,1

2 Execucdo biso de concreto moldado inloco. usin 5.1

2 Execucio piso de concreto moldado inloco, usin 62

2 Execuco biso de concreto moldado inloco. usin 153

2 Execucio piso de concreto moldado inloco, usin 62

2 Execucdo biso de concreto moldado inloco. usin  36.2

2 Execucio piso de concreto moldado inloco, usin 131

2 Execucdo biso de concreto moldado inloco. usin  36.2

1 Pisos em Porcelanato PORTOBELLO, linha Nord ¢ 13.1

1 Pisos em Porcelanato PORTOBELLO, linha Nord ¢ 19,8

1 Pisos em Porcelanato PORTOBELLO, linha Nord ¢ 3.6

1 Pisos em Porcelanato PORTOBELLO, linha Nord ¢ 19,8

505 em Porcelanato PORTOBELLO,

36

2 Execucio piso de concreto moldado inloco, usin 301

em Porcelanato PORTOBELLO, linha Nord ¢ 19.8

1 Pisos em Porcelanato PORTOBELLO, linha Nord € 3,6

2 Execucio piso de concreto moldado inloco, usin 414

1 Pisos em Porcelanato PORTOBELLO. linha Nord ¢ 46.2

1 Pisos em Porcelanato PORTOBELLO, linha Nord ¢ 46,2

1 Pisos em Porcelanato PORTOBELLO. linha Nord ¢ 19.8

1 Pisos em Porcelanato PORTOBELLO, linha Nord ¢ 3.

1 Pisos em Porcelanato PORTOBELLO. linha Nord ¢ 19.8

1 Pisos em Porcelanato PORTOBELLO, linha Nord ¢ 3.

2 Execucio oiso de concreto moldado inloco. usin 297

1 Pisos em Porcelanato PORTOBELLO, linha Nord ¢ 19.8

1 Pisos em Porcelanato PORTOBELLO, linha Nord ¢ 3,

1 Pisos em Porcelanato PORTOBELLO, linha Nord ¢ 19.8

1 Pisos em Porcelanato PORTOBELLO, linha Nord ¢ 3,

1 Pisos em Porcelanato PORTOBELLO. linha Nord ¢ 46.2

1 Pisos em Porcelanato PORTOBELLO, linha Nord ¢ 46,2

2 Execucio piso de concreto moldado inloco, usin 416

2 Execuco piso de concreto moldado inloco, usin 63,6

2 Execucio biso de concreto moldado inloco. usin 637

2 Execucio piso de concreto moldado inloco, usin 85

2 Execucio biso de concreto moldado inloco, usin 124,

50 de concreto moldado inloco, usin  27.7

2 Execucio

2 Execucio biso de concreto moldado inloco. usin 9.76

1 Pisos em Porcelanato PORTOBELLO, linha Nord ¢ 8,03

2 Execucio biso de concreto moldado inloco. usin  37.4.

1 Pisos em Porcelanato PORTOBELLO, linha Nord ¢ 19.8

1 Pisos em Porcelanato PORTOBELLO, linha Nord ¢ 3,6

1 Pisos em Porcelanato PORTOBELLO, linha Nord ¢ 19.8

1 Pisos em Porcelanato PORTOBELLO, linha Nord ¢ 3,6

2 Execuco piso de concreto moldado inloco, usin 301

1 Pisos em Porcelanato PORTOBELLO, linha Nord ¢ 19,8

1 Pisos em Porcelanato PORTOBELLO, linha Nord ¢ 3.6

1 Pisos em Porcelanato PORTOBELLO, linha Nord ¢ 19,8

2 Execucio piso de concreto moldado inloco, usin 142169



1 Pisos em Porcelanato PORTOBELLO, linha Nord ¢ 19.8

1 Pisos em Porcelanato PORTOBELLO, linha Nord ¢ 3,6

1 Pisos em Porcelanato PORTOBELLO. linha Nord ¢ 214

3 Camete 286

1 Pisos em Porcelanato PORTOBELLO. finha Nord ¢ 3.6

2 Execuco piso de concreto moldado inloco, usin 140

2 Execucio biso de concreto moldado inloco. usin 24,6

2 Execuco piso de concreto moldado inloco, usin 24,6

2 Execucio biso de concreto moldado inloco, usin 24,6

2 Execuco piso de concreto moldado inloco, usin 24,6

2 Execucio biso de concreto moldado inloco. usin 24,6

2 Execuco piso de concreto moldado inloco, usin 24,6

2 Execucio biso de concreto moldado inloco. usin 24,6

2 Execuco piso de concreto moldado inloco, usin 24,6

2 Execuco piso de concreto moldado inloco, usin 37,3

2 Execuco piso de concreto moldado inloco, usin 373



1 Soleira em granito preto S3o Grabriel, I=15cm 0,96

1 Soleira em granito preto S3o Grabriel, -15cm 0,93

1 Soleira em granito oreto S0 Grabriel.

1 Soleira em granito preto S3o Grabriel, I-15cm 096

1 Soleira em eranito oreto S3o Grabriel,

1 Soleira em granito preto S30 Grabriel, I=15cm 0,96

1 Soleira em granito preto 3o Grabriel,

1 Soleira em granito preto S30 Grabriel, I=15cm 0,96

1 Soleira em granito oreto 530 Grabriel. 096

1 Soleira em granito preto S50 Grabriel, I=15cm 0,96

1 Soleira em granito preto 3o Grabriel,

1 Soleira em granito breto 3o Grabiiel.

1 Soleira em granito preto 3o Grabriel,

1 Soleira em granito breto 3o Grabriel.

1 Soleira em granito preto S3o Grabiel, I-15cm 0,96

1 Soleira em granito breto 3o Grabriel.

1 Soleira em granito preto 3o Grabriel.

1 Soleira em granito preto 3o Grabriel,

1 Soleira em granito preto 3o Grabriel.

1 Soleira em granito preto 3o Grabriel,

1 Soleira em granito preto 3o Grabriel.

1 Soleira em granito preto S3o Grabiel. I-15cm 086

1 Soleira em granito preto 3o Grabriel,

1 Soleira em aranito oreto 3o Grabriel. =15cm.

1 Soleira em granito preto 3o Grabriel, I=15cm

1 Soleira em aranito oreto 3o Grabriel. -15cm 0.8

1 Soleira em granito preto 3o Grabriel, <15cm 0.9

1 Soleira em aranito oreto 3o Grabriel. -15cm 0.8

1 Soleira em granito preto 3o Grabriel, <15cm 0.9

1 Soleira em granito preto 3o Grabriel. <15cm 0.8

1 Soleira em granito preto 3o Grabriel, I-15cm 0,9

1 Soleira em granito preto 3o Grabriel. <15cm 0.8

1 Soleira em granito preto 3o Grabriel, I-15cm 0,9

1 Soleira em granito preto 3o Grabriel. I=15cm.

1 Soleira em granito preto 30 Grabriel, I=15cm

1 Soleira em granito preto S3o Grabriel, I-15cm 0.9

K

1 Soleira em granito reto S3o Grabriel. I-15cm 0.9

8

1 Soleira em granito preto S3o Grabriel, I-15cm 1.

&

1 Soleira em granito preto Sio Grabriel, I-15cm 0.9

K

1 Soleira em granito breto S3o Grabriel. I-15cm 0.9

8

1 Soleira em granito preto Sio Grabriel, I-15cm 0.9

K

1 Soleira em granito breto S3o Grabriel. I-15cm 0.9

8

1 Soleira em granito preto S3o Grabriel, I-15cm 0.

E

1 Soleira em granito preto S30 Grabriel, I=15cm 0,9

£

1 Soleira em granito preto S3o Grabriel, I-15cm 0.

E

1 Soleira em granito preto S30 Grabriel, I=15cm 0,9

£

1 Soleira em granito preto S3o Grabriel, I=15cm 0,

E

1 Soleira em granito preto S3o Grabriel. I-15cm 0.9

g

E

1 Soleira em granito preto S30 Grabriel, I=15cm 0,



1 Soleira em granito preto 3o Grabriel.

1 Soleira em granito preto 3o Grabriel,

1 Soleira em granito preto 3o Grabriel, 096
1 Soleira em granito breto 3o Grabriel. 096
1 Soleira em granito preto 3o Grabriel, 45

1 Soleira em granito preto S30 Grabriel. I-15cm 0.9

8

1 Soleira em granito reto S3o Grabriel. I-15cm 0.9

8

K

1 Soleira em granito preto S3o Grabriel, I-15cm 0.9

1 Soleira em granito reto S3o Grabriel. I-15cm 0.9

8

K

1 Soleira em granito preto Sio Grabriel, I-15cm 0.9

1 Soleira em granito breto S3o Grabriel. I-15cm 0.9

8

K

1 Soleira em granito preto S3o Grabriel, I-15cm 0.9

1 Soleira em granito breto S30 Grabriel. I-15cm 0.9

8

K

1 Soleira em granito preto S3o Grabriel, I-15cm 0.9

1 Soleira em granito preto S30 Grabriel, I=15cm 0,9

£

K

1 Soleira em granito preto S3o Grabriel, I-15cm 0.9
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PAREDE

PAR28-DESC
PAR29-DESC
PAR30-DESC
PAR31-DESC
PAR32-DESC
PAR33-DESC
PAR34-DESC
PAR35-DESC

PAREDE
PAR52-DESC
PAR53-DESC
PAR51-DESC
PAR43-DESC
PAR45-DESC
PAR54-DESC
PAR49-DESC
PAR46-DESC
PAR50-DESC
PAR48-DESC
PAR47-DESC
PAR48-DESC
PAR44-DESC
PAR40-DESC
PAR36-DESC
PAR37-DESC
PAR39-DESC
PAR38-DESC
PAR41-DESC
PAR42-DESC
PAR22-DESC
PAR21-DESC
PAR23-DESC
PAR20-DESC
PAR24-DESC
PAR26-DESC
PAR25-DESC
PAR27-DESC
PAR12-DESC
PAR15-DESC
PAR14-DESC
PAR13-DESC
PAR17-DESC
PAR18-DESC
PAR19-DESC
PAR16-DESC
PAR4-DESC

Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico;

Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi-brilho, anti-mofo, cor branco;

Quadros brancos nas parades para area de exposicdo.

Concreto resinado

PAVIMENTO TERREO

Térreo Livre

Concreto resinado
Concreto resinado
Concreto resinado
Concreto resinado
Concreto resinado
Concreto resinado
Concreto resinado
Concreto resinado

Descompressdo/Circulacdo

Concreto resinado
Concreto resinado
Concreto resinado
Concreto resinado
Concreto resinado
Concreto resinado
Concreto resinado
Concreto resinado
Concreto resinado
Concreto resinado
Concreto resinado
Concreto resinado
Concreto resinado
Concreto resinado
Concreto resinado
Concreto resinado
Concreto resinado
Concreto resinado
Concreto resinado
Concreto resinado
Concreto resinado
Concreto resinado
Concreto resinado
Concreto resinado
Concreto resinado
Concreto resinado
Concreto resinado
Concreto resinado
Concreto resinado
Concreto resinado
Concreto resinado
Concreto resinado
Concreto resinado
Concreto resinado
Concreto resinado
Concreto resinado
Concreto resinado

1,70
1,00
1,70
1,00
1,00
1,70
1,70
1,00

36,90
15,19
20,57
1,04
1,02
19,94
6,11
6,28
3,18
3,30
6,28
6,11
3,30
2,40
2,40
2,40
1,35
1,35
2,40
5,55
1,70
1,70
1,00
1,00
1,00
1,00
1,70
1,70
1,70
1,00
1,70
1,00
1,70
1,00
1,70
1,00
6,13

Largura (m) Altura (m)

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

Largura (m) Altura (m)

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

1.349,91
2.353,47

3.440,75

Esquadrias Total m?

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

5,10
3,00
5,10
3,00
3,00
5,10
5,10
3,00
32,40

Esquadrias Total m?

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7,77

110,70
45,58
61,70

3,11
3,05
59,82
18,32
18,84
9,55
9,90
18,84
18,32
9,90
7,20
7,20
7,20
4,04
4,04
7,20
16,66
5,10
5,10
3,00
3,00
3,00
3,00
5,10
5,10
5,10
3,00
5,10
3,00
5,10
3,00
5,10
3,00
10,61
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PAR5-DESC
PAR6-DESC
PAR8-DESC
PARS-DESC
PAR10-DESC
PAR11-DESC
PAR12-DESC
PAR7-DESC

PAREDE

PAR4-ML1
PAR2-ML1
PAR3-ML1
PAR1-ML1

PAREDE
PAR2-WCML1
PAR1-WCML1
PAR6-WCML1
PAR5-WCML1
PAR3-WCML1
PAR1-DESC
PAR3-DESC
PAR2-DESC

PAREDE

PAR4-PNC
PAR1-PNC
PAR3-PNC
PAR2-PNC

PAREDE

PAR2-WCML10
PAR1-WCML10
PAR4-WCML10
PAR3-WCML10

PAREDE

PAR4-ML10
PAR3-ML10
PAR2-ML10
PAR1-ML10

PAREDE

PAR3-ML2
PAR4-ML2
PAR2-ML2
PAR1-ML2

PAREDE

PAR4-ML9
PAR1-ML9
PAR3-ML9
PAR2-ML9

Concreto resinado
Concreto resinado
Concreto resinado
Concreto resinado
Concreto resinado
Concreto resinado
Concreto resinado
Concreto resinado

Mall 1

Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi
Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi
Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi
Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi

WC Mall 1

Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico,
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico.
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico,
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico.
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico,
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico.
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico,
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico.

WC PCD

Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico,
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico.
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico,
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico.

WC Mall 2

Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico,
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico,
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico.

Mall 10

Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi
Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi
Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi
Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi

Mall 2

Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi
Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi
Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi
Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi

Mall 9

Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi
Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi
Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi
Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi

5,61
21,63
2,50
5,88
8,19
5,88
2,56
21,63

3,45
3,95
3,45
3,95

1,85
3,95
2,35
1,00
1,95
2,11
2,11
1,11

2,00
1,80
2,00
1,80

1,85
3,95
1,85
3,95

3,44
3,95
3,43
3,95

6,43
5,71
6,43
5,71

6,49
5,71
6,49
5,71

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

Largura (m) Altura (m)

3,00
3,00
3,00
3,00

Largura (m) Altura (m)

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

Largura (m) Altura (m)

3,00
3,00
3,00
3,00

Largura (m) Altura (m)

3,00
3,00
3,00
3,00

Largura (m) Altura (m)

3,00
3,00
3,00
3,00

Largura (m) Altura (m)

3,00
3,00
3,00
3,00

Largura (m) Altura (m)

3,00
3,00
3,00
3,00

7,52
40,95
0,00
11,76
15,12
11,76
0,00
40,95

0,00
0,00
6,72
7,56

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
6,72
7,56

0,00
0,00
0,00
11,13

0,00
0,00
0,00
11,13

9,32
23,95
7,50
5,87
9,44
5,87
7,67
23,95
610,14

Esquadrias Total m?

10,34
11,86
3,62
4,30
30,10

Esquadrias Total m?

5,55
11,86
7,05
2,99
5,85
6,33
6,34
3,32
49,29

Esquadrias Total m?

6,00
5,40
6,00
5,40
22,80

Esquadrias Total m?

5,55
11,86
5,55
11,86
34,81

Esquadrias Total m?

10,31
11,86
3,58
4,30
30,04

Esquadrias Total m?

19,30
17,13
19,30

6,00
61,73

Esquadrias Total m?

19,46
17,13
19,46

6,00
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PAREDE

PAR3-ML3
PAR4-ML3
PAR2-ML3
PAR1-ML3

PAREDE

PAR4-ML8
PAR1-ML8
PAR3-ML8
PAR2-ML8

PAREDE

PAR1-ML4
PAR3-ML4
PAR4-ML4
PAR2-ML4

PAREDE

PAR1-ML7
PAR3-ML7
PAR4-ML6
PAR2-ML7

PAREDE

PAR3-ML5
PAR4-ML5
PAR2-ML5
PAR1-ML5

PAREDE

PAR4-ML6
PAR3-ML6
PAR2-ML6
PAR1-ML6

PAREDE
PAR2-SL2
PAR4-SL2

PAREDE
PAR3-SL3
PAR4-SL3

PAREDE

Mall 3

Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi
Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi
Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi
Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi

Mall 8

Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi
Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi
Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi
Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi

Mall 4

Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi
Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi
Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi
Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi

Mall 7

Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi
Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi
Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi
Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi

Mall 5

Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi
Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi
Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi
Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi

Mall 6

Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi
Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi
Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi
Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi

1° PAVIMENTO

Sala 2
Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi
Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi

Sala 3
Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi
Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi

Salal

Largura (m) Altura (m)

6,43
5,71
6,43
5,71

Largura (m) Altura (m)

6,4864

5,71
6,4864
7,2754

Largura (m) Altura (m)

6,43
5,72
6,43
6,72

Largura (m) Altura (m)

6,49
5,72
6,49
5,72

Largura (m) Altura (m)

5,77
3,93
5,77
3,93

Largura (m) Altura (m)

5,77
3,93
5,77
3,93

Largura (m) Altura (m)

6,28
8,77

Largura (m) Altura (m)

6,28
8,78

Largura (m) Altura (m)

62,05

Esquadrias Total m?

3,00 0,00 19,30
3,00 0,00 17,13
3,00 0,00 19,30
3,00 11,13 6,00

61,73

Esquadrias Total m?

3,00 0,00 19,46
3,00 0,00 17,13
3,00 0,00 19,46
3,00 11,13 10,70

66,74

Esquadrias Total m?

3,00 0,00 19,30
3,00 0,00 17,16
3,00 0,00 19,30
3,00 11,13 9,03

64,79

Esquadrias Total m?

3,00 0,00 19,46
3,00 0,00 17,16
3,00 0,00 19,46
3,00 11,13 6,03

62,11

Esquadrias Total m?

3,00 0,00 17,30
3,00 0,00 11,80
3,00 11,76 5,54
3,00 7,56 4,24

38,87

Esquadrias Total m?

3,00 0,00 17,30
3,00 0,00 11,80
3,00 11,76 5,54
3,00 7,56 4,24

38,86

Esquadrias Total m?

3,00 0,00 18,83
3,00 2,83 23,48
42,32

Esquadrias Total m?

3,00 0,00 18,84
3,00 2,83 23,51
42,35

Esquadrias Total m?
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PAR3-SL1
PAR2-SL1
PAR4-SL1

PAREDE

PAR4-HALL
PAR5-HALL
PAR6-HALL
PAR7-HALL
PAR8-HALL
PAR1-HALL
PAR2-HALL
PAR3-HALL

PAREDE

PAR3-SL4
PAR4-SL4
PAR1-SL4

PAREDE

PAR4-DEP
PAR3-DEP
PAR1-DEP
PAR2-DEP

PAREDE
PARA4-TI
PAR3-TI
PAR1-TI
PAR2-TI

PAREDE

PAR1-DEP
PAR2-DEP
PAR4-DEP
PAR3-DEP

PAREDE

PAR1-DML
PAR2-DML
PAR4-DML
PAR3-DML

PAREDE
PAR6-SANF

Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi
Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi
Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi

Hall Educacional

Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi
Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi
Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi
Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi
Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi
Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi
Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi
Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi

Sala 4

Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi
Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi
Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi

Deposito

Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi
Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi
Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi
Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi

Tl/Servidor

Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi
Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi
Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi
Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi

Deposito

Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi
Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi
Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi
Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi

DML

Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi
Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi
Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi
Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi

Sanitario Fem.

Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico,

5,71
10,86
5,71

19,94
5,98
19,94
0,96
4,25
7,90
4,25
0,96

5,71
5,71
10,86

5,71
6,34
5,71
6,34

5,71
2,30
5,71
2,30

5,71
6,34
5,71
6,34

5,71
2,30
5,71
2,30

5,10

3,00
3,00
3,00

Largura (m) Altura (m)

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

Largura (m) Altura (m)

3,00
3,00
3,00

Largura (m) Altura (m)

3,00
3,00
3,00
3,00

Largura (m) Altura (m)

3,00
3,00
3,00
3,00

Largura (m) Altura (m)

3,00
3,00
3,00
3,00

Largura (m) Altura (m)

3,00
3,00
3,00
3,00

Largura (m) Altura (m)

3,00

0,00 17,13
6,75 25,82
0,00 17,12

60,07

Esquadrias Total m?

12,77 47,05
5,66 12,28
12,77 47,05
0,00 2,89
3,57 9,18
7,14 16,56
3,57 9,18
0,00 2,88
147,06

Esquadrias Total m?

0,00 17,14
0,00 17,14
6,75 25,82

60,09

Esquadrias Total m?

0,00 17,13
0,00 19,01
0,00 17,13
3,53 15,48

68,75

Esquadrias Total m?

0,00 17,12
0,00 6,89
0,00 17,12
2,49 4,40

45,53

Esquadrias Total m?

0,00 17,13
0,00 19,01
0,00 17,14
3,53 15,48

68,76

Esquadrias Total m?

0,00 17,13
0,00 6,89
0,00 17,13
2,49 4,40

45,55

Esquadrias Total m?
0,00 15,30
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PAR5-SANF
PAR4-SANF
PAR3-SANF
PAR2-SANF
PAR1-SANF
PAR8-SANF
PAR7-SANF

PAREDE

PAR4-PCDF
PAR3-PCDF
PAR2-PCDF
PAR1-PCDF

PAREDE

PAR6-SANM
PAR7-SANM
PAR8-SANM
PAR1-SANM
PAR2-SANM
PAR3-SANM
PAR4-SANM
PAR5-SANM

PAREDE

PAR2-PCDM
PAR3-PCDM
PAR4-PCDM
PAR1-PCDM

PAREDE
PAR7-DESC
PAR6-DESC
PAR5-DESC
PAR4-DESC
PAR1-DESC
PAR8-DESC
PAR2-DESC
PAR34-DESC
PAR3-DESC
PAR33-DESC
PAR20-DESC
PAR30-DESC
PAR21-DESC
PAR31-DESC
PAR32-DESC
PAR22-DESC
PAR18-DESC
PAR19-DESC
PAR29-DESC
PAR23-DESC
PAR17-DESC
PAR26-DESC

Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico,
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico.
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico,
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico,
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico,
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico,
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico,

PCD Fem.

Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico,
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico,
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico,
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico,

Sanitario Masc.

Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico.
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico,
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico.
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico,
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico.
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico,
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico.
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico,

PCD Masc.

Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico,
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico.
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico,
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico.

Descompressdo/Circulagdo
Concreto resinado
Concreto resinado
Concreto resinado
Concreto resinado
Concreto resinado
Concreto resinado
Concreto resinado
Concreto resinado
Concreto resinado
Concreto resinado
Concreto resinado
Concreto resinado
Concreto resinado
Concreto resinado
Concreto resinado
Concreto resinado
Concreto resinado
Concreto resinado
Concreto resinado
Concreto resinado
Concreto resinado
Concreto resinado

2,80
3,30
0,65
1,00
1,80
2,95
4,75

2,00
1,80
2,00
1,80

5,10
4,75
2,95
1,80
1,00
0,65
3,30
2,80

2,00
1,80
2,00
1,80

17,70
12,46
17,70
12,35
17,70
8,29
36,90
35,65
20,57
19,94
6,11
6,28
3,18
3,30
6,28
6,11
2,40
1,04
3,30
1,02
5,55
2,40

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

Largura (m) Altura (m)

3,00
3,00
3,00
3,00

Largura (m) Altura (m)

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

Largura (m) Altura (m)

3,00
3,00
3,00
3,00

Largura (m) Altura (m)

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

8,40
9,90
1,95
3,00
5,40
8,85
14,25
67,05

Esquadrias Total m?

0,00
0,00
0,00
0,00

6,00
5,40
6,00
5,40
22,80

Esquadrias Total m?

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

15,30
14,25
8,85
5,40
3,00
1,95
9,90
8,40
67,05

Esquadrias Total m?

0,00
0,00
0,00
0,00

6,00
5,40
6,00
5,40
22,80

Esquadrias Total m?

10,42
0,00
0,00
0,00

10,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

42,68
37,37
53,11
37,04
42,68
24,88
110,70
106,96
61,70
59,82
18,32
18,84
9,55
9,90
18,84
18,32
7,20
3,11
9,90
3,05
16,66
7,20
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PAR27-DESC
PAR25-DESC
PAR28-DESC
PAR24-DESC
PAR11-DESC
PAR12-DESC
PAR9-DESC

PAR10-DESC
PAR13-DESC
PAR14-DESC
PAR15-DESC
PAR16-DESC

PAREDE

PAR6-SANM
PAR7-SANM
PAR8-SANM
PAR1-SANM
PAR2-SANM
PAR3-SANM
PAR4-SANM
PAR5-SANM

PAREDE

PAR1-PCDM
PAR2-PCDM
PAR4-PCDM
PAR3-PCDM

PAREDE

PAR1-SANF
PAR2-SANF
PAR3-SANF
PAR4-SANF
PAR5-SANF
PAR6-SANF
PAR7-SANF
PAR8-SANF

PAREDE

PAR1-PCDF
PAR2-PCDF
PAR4-PCDF
PAR3-PCDF

PAREDE
PAR12-FYR
PAR5-FYR
PAR6-FYR
PAR7-FYR
PAR10-FYR
PAR11-FYR

Concreto resinado
Concreto resinado
Concreto resinado
Concreto resinado
Concreto resinado
Concreto resinado
Concreto resinado
Concreto resinado
Concreto resinado
Concreto resinado
Concreto resinado
Concreto resinado

Sanitario Masc.

Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico,
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico,
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico.
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico,
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico.
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico,
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico.
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico,

PCD Masc.

Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico,
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico.
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico,
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico.

Sanitario Fem.

Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico,
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico.
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico,
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico.
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico,
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico,

PCD Fem.

Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico,
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico,
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico

Foyer

Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi
Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi
Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi
Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi
Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi
Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi

1,35
1,35
2,40
2,40
1,70
1,00
1,70
1,00
1,00
1,70
1,00
1,70

5,10
4,75
2,95
1,80
1,00
0,65
3,30
2,80

1,80
2,00
1,80
2,00

1,80
1,00
0,65
3,30
2,80
5,10
4,75
2,95

1,80
2,00
1,80
2,00

10,02
4,40
4,88
2,40
1,65

12,90

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

Largura (m) Altura (m)

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

Largura (m) Altura (m)

3,00
3,00
3,00
3,00

Largura (m) Altura (m)

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

Largura (m) Altura (m)

3,00
3,00
3,00
3,00

Largura (m) Altura (m)

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4,04
4,04
7,20
7,20
5,10
3,00
5,10
3,00
3,00
5,10
3,00
5,10
772,72

Esquadrias Total m?

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

15,30
14,25
8,85
5,40
3,00
1,95
9,90
8,40
67,05

Esquadrias Total m?

0,00
0,00
0,00
0,00

5,40
6,00
5,40
6,00
22,80

Esquadrias Total m?

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

5,40
3,00
1,95
9,90
8,40
15,30
14,25
8,85
67,05

Esquadrias Total m?

0,00
0,00
0,00
0,00

5,40
6,00
5,40
6,00
22,80

Esquadrias Total m?

13,44
3,57
0,00
0,00
0,00

13,44

16,62
9,63
14,63
7,20
4,95
25,26
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PARS-FYR
PARS8-FYR
PAR3-FYR
PAR4-FYR

PAREDE
PAR2-AUD
PAR3-AUD
PAR11-AUD
PAR4-AUD
PAR8-AUD
PARS-AUD
PAR10-AUD
PAR5-AUD
PAR13-AUD
PAR6-AUD
PAR7-AUD
PAR12-AUD

PAREDE
PAR11-GMT
PAR10-GMT
PAR12-GMT
PARS-GMT
PAR8-GMT
PAR5-GMT
PAR2-GMT
PAR4-GMT
PAR7-GMT

PAREDE

PAR4-REST4
PAR1-REST4
PAR2-REST4
PAR3-REST4

PAREDE

PAR4-REST3
PAR1-REST3
PAR2-REST3
PAR3-REST3

PAREDE

PAR7-SANTF
PAR6-SANTF
PARS-SANTF
PAR4-SANTF
PAR3-SANTF
PAR2-SANTF
PAR1-SANTF
PAR8-SANTF

Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi
Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi
Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi
Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi

Auditdrio

Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi
Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi
Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi
Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi
Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi
Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi
Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi
Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi
Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi
Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi
Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi
Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi

2° PAVIMENTO

Mirante/Terraco Gourmet
Concreto resinado
Concreto resinado
Concreto resinado
Concreto resinado
Concreto resinado
Concreto resinado
Concreto resinado
Concreto resinado
Concreto resinado

Restaurante 4

Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico,
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico.
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico,
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico

Restaurante 3

Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico.
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico,
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico,

Sanitario Fem.

Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico,
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico.
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico,
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico,

1,65
2,40
4,90
4,40

Largura (m) Altura (m)

3,58
2,40
2,78
3,13
1,65
12,60
1,65
3,13
2,78
2,40
3,58
17,70

Largura (m) Altura (m)

4,04
4,40
20,33
4,40
4,06
16,60
6,00
16,60
5,19

Largura (m) Altura (m)

8,10
5,70
8,10
5,70

Largura (m) Altura (m)

8,10
5,70
8,10
5,70

Largura (m) Altura (m)

4,75
5,10
2,80
3,30
0,65
1,00
1,80
2,95

3,00 0,00 4,95
3,00 0,00 7,20
3,00 0,00 14,70
3,00 3,57 9,63

114,77

Esquadrias Total m?

3,00 0,00 10,74
3,00 0,00 7,20
3,00 0,00 8,34
3,00 0,00 9,39
3,00 0,00 4,95
3,00 7,14 30,66
3,00 0,00 4,95
3,00 0,00 9,39
3,00 0,00 8,34
3,00 0,00 7,20
3,00 0,00 10,74
3,00 0,00 53,10

165,00

Esquadrias Total m?

3,00 0,00 12,13
3,00 3,57 9,63
1,00 0,00 20,33
3,00 3,57 9,63
3,00 0,00 12,17
3,00 34,02 15,78
3,00 9,46 8,54
3,00 34,02 15,78
3,00 9,46 6,12

110,11

Esquadrias Total m?

3,00 17,01 7,29
3,00 9,46 7,64
3,00 17,01 7,29
3,00 0,00 17,10

39,32

Esquadrias Total m?

3,00 17,01 7,29
3,00 0,00 17,10
3,00 17,01 7,29
3,00 9,46 7,64

39,32

Esquadrias Total m?

3,00 0,00 14,25
3,00 0,00 15,30
3,00 0,00 8,40
3,00 0,00 9,90
3,00 0,00 1,95
3,00 0,00 3,00
3,00 0,00 5,40
3,00 0,00 8,85
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PAREDE

PAR4-PCDF
PAR1-PCDF
PAR2-PCDF
PAR3-PCDF

PAREDE

PAR8-SANTM
PAR7-SANTM
PAR6-SANTM
PAR5-SANTM
PAR4-SANTM
PAR3-SANTM
PAR2-SANTM
PAR1-SANTM

PAREDE

PAR2-PCDM
PAR1-PCDM
PAR4-PCDM
PAR3-PCDM

PAREDE
PAR7-DESC
PAR7-DESC
PAR6-DESC
PAR5-DESC
PAR4-DESC
PAR1-DESC
PAR1-DESC
PAR8-DESC
PAR2-DESC
PAR34-DESC
PAR3-DESC
PAR33-DESC
PAR20-DESC
PAR30-DESC
PAR21-DESC
PAR31-DESC
PAR32-DESC
PAR22-DESC
PAR18-DESC
PAR19-DESC
PAR19-DESC
PAR29-DESC
PAR26-DESC
PAR27-DESC
PAR28-DESC
PAR25-DESC
PAR23-DESC
PAR24-DESC
PAR11-DESC

PCD Fem.

Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico,
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico,
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico,
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico,

Sanitario Masc.

Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico,
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico,
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico,
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico,
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico,
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico,
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico,
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico.

PCD Masc.

Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico.
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico,
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico.
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico,

Descompressio/Circulagdo
Concreto resinado
Concreto resinado
Concreto resinado
Concreto resinado
Concreto resinado
Concreto resinado
Concreto resinado
Concreto resinado
Concreto resinado
Concreto resinado
Concreto resinado
Concreto resinado
Concreto resinado
Concreto resinado
Concreto resinado
Concreto resinado
Concreto resinado
Concreto resinado
Concreto resinado
Concreto resinado
Concreto resinado
Concreto resinado
Concreto resinado
Concreto resinado
Concreto resinado
Concreto resinado
Concreto resinado
Concreto resinado
Concreto resinado

2,00
1,80
2,00
1,80

2,95
4,75
5,10
2,80
3,30
0,65
1,00
1,80

2,00
1,80
2,00
1,80

9,80
20,33
12,46
17,70
12,35

9,80
20,33

8,29
36,90
35,65
20,57
19,94

6,11

6,28

3,18

3,30

6,28

6,11

2,40

1,04

5,55

3,30

2,40

1,35

2,40

1,35

1,02

2,40

1,70

Largura (m) Altura (m)

3,00
3,00
3,00
3,00

Largura (m) Altura (m)

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

Largura (m) Altura (m)

3,00
3,00
3,00
3,00

Largura (m) Altura (m)

3,00
1,00
3,00
3,00
3,00
3,00
1,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

67,05

Esquadrias Total m?

0,00
0,00
0,00
0,00

6,00
5,40
6,00
5,40
22,80

Esquadrias Total m?

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

8,85
14,25
15,30

8,40

9,90

1,95

3,00

5,40
67,05

Esquadrias Total m?

0,00
0,00
0,00
0,00

6,00
5,40
6,00
5,40
22,80

Esquadrias Total m?

3,28
3,28
0,00
0,00
0,00
3,28
3,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

26,12
17,05
37,37
53,11
37,04
26,12
17,05
24,88

110,70

106,96
61,70
59,82
18,32
18,84

9,55
9,90
18,84
18,32
7,20
3,11
16,66
9,90
7,20
4,04
7,20
4,04
3,05
7,20
5,10
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PAR12-DESC
PAR9-DESC

PAR10-DESC
PAR14-DESC
PAR15-DESC
PAR16-DESC
PAR13-DESC

PAREDE

PAR5-SANTM
PAR6-SANTM
PAR7-SANTM
PAR8-SANTM
PAR1-SANTM
PAR2-SANTM
PAR3-SANTM
PAR4-SANTM

PAREDE

PAR1-PCDM
PAR2-PCDM
PAR3-PCDM
PAR4-PCDM

PAREDE

PAR6-SANTF
PAR7-SANTF
PAR8-SANTF
PAR1-SANTF
PAR2-SANTF
PAR3-SANTF
PAR4-SANTF
PARS5-SANTF

PAREDE

PAR1-PCDF
PAR2-PCDF
PAR3-PCDF
PAR4-PCDF

PAREDE

PAR1-REST1
PAR2-REST1
PAR3-REST1
PAR4-REST1

PAREDE

PAR1-REST2
PAR2-REST2
PAR3-REST2
PAR4-REST2

Concreto resinado
Concreto resinado
Concreto resinado
Concreto resinado
Concreto resinado
Concreto resinado
Concreto resinado

Sanitario Masc.

Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico,
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico,
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico,
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico,
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico,
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico,
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico,
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico.

PCD Masc.

Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico.
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico,
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico.
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico,

Sanitario Fem.

Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico,
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico.
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico,
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico.
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico,
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico,
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico.

PCD Fem.

Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico,
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico.
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico,

Restaurante 1

Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico,
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico,
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico

Restaurante 2

Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico,
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico,

1,00
1,70
1,00
1,70
1,00
1,70
1,00

2,80
5,10
4,75
2,95
1,80
1,00
0,65
3,30

1,80
2,00
1,80
2,00

5,10
4,75
2,95
1,80
1,00
0,65
3,30
2,80

1,80
2,00
1,80
2,00

5,70
8,10
5,70
8,10

5,70
8,10
5,70
8,10

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

Largura (m) Altura (m)

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

Largura (m) Altura (m)

3,00
3,00
3,00
3,00

Largura (m) Altura (m)

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

Largura (m) Altura (m)

3,00
3,00
3,00
3,00

Largura (m) Altura (m)

3,00
3,00
3,00
3,00

Largura (m) Altura (m)

3,00
3,00
3,00
3,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3,00
5,10
3,00
5,10
3,00
5,10
3,00

773,70

Esquadrias Total m?

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

8,40
15,30
14,25

8,85

5,40

3,00

1,95

9,90
67,05

Esquadrias Total m?

0,00
0,00
0,00
0,00

5,40
6,00
5,40
6,00
22,80

Esquadrias Total m?

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

15,30
14,25
8,85
5,40
3,00
1,95
9,90
8,40
67,05

Esquadrias Total m?

0,00
0,00
0,00
0,00

5,40
6,00
5,40
6,00
22,80

Esquadrias Total m?

0,00
17,01
17,01

9,46

17,10
7,29
0,09

14,84

39,32

Esquadrias Total m?

9,46
17,01
0,00
17,01

7,64
7,29
17,10
7,29
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PAREDE
PAR8-GMT
PARS-GMT
PAR10-GMT
PAR11-GMT
PAR2-GMT
PAR5-GMT
PAR7-GMT
PAR4-GMT

PAREDE
PAR3-SL1
PAR4-SL1

PAREDE
PAR4-SL2
PAR1-SL2

PAREDE

PAR2-CO
PAR3-CO
PAR4-CO

PAREDE

PAR3-HALL
PAR4-HALL
PAR5-HALL
PAR6-HALL
PAR7-HALL
PAR8-HALL
PAR1-HALL
PAR2-HALL

PAREDE

PAR2-SL3
PAR1-SL3
PAR4-SL3

PAREDE

PAR3-REUN
PAR2-REUN
PAR1-REUN
PAR4-REUN

PAREDE
PAR2-COPA

Mirante/Terrago Gourmet Largura (m) Altura (m)

Concreto resinado 4,04 3,00
Concreto resinado 4,40 3,00
Concreto resinado 4,40 3,00
Concreto resinado 4,06 3,00
Concreto resinado 6,00 3,00
Concreto resinado 16,60 3,00
Concreto resinado 6,00 3,00
Concreto resinado 16,60 3,00

3° PAVIMENTO
Salal Largura (m) Altura (m)
Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi 7,25 3,00
Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi 8,77 3,00

Sala 2
Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi
Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi

Largura (m) Altura (m)
8,78 3,00
7,25 3,00

Coworking Largura (m) Altura (m)

Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi 5,71 3,00
Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi 14,90 3,00
Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi 5,71 3,00

Hall Educacional Largura (m) Altura (m)

Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi 15,05 3,00
Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi 5,98 3,00
Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi 15,05 3,00
Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi 0,96 3,00
Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi 4,25 3,00
Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi 7,90 3,00
Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi 4,25 3,00
Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi 0,96 3,00

Sala 3 Largura (m) Altura (m)

Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi 5,71 3,00
Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi 4,85 3,00
Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi 5,71 3,00

Sala Reunido Largura (m) Altura (m)

Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi 3,20 3,00
Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi 3,05 3,00
Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi 3,20 3,00
Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi 3,05 3,00

Copa
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico,

Largura (m) Altura (m)
2,51 3,00

39,32

Esquadrias Total m?

0,00 12,13
3,57 9,63
3,57 9,63
0,00 12,17
9,46 8,54
34,02 15,78
9,46 8,54
34,02 15,78
92,20

Esquadrias Total m?

0,00 21,76
2,83 23,48
45,24
Esquadrias Total m?
2,83 23,51
0,00 21,76
45,27

Esquadrias Total m?

0,00 17,12
8,71 35,98
0,00 17,12

70,22

Esquadrias Total m?

8,71 36,44
3,78 14,16
8,45 36,69
0,00 2,89
3,57 9,18
7,14 16,56
3,57 9,18
0,00 2,87

127,96

Esquadrias Total m?

0,00 17,12
3,80 10,75
0,00 17,13

45,00

Esquadrias Total m?

0,00 9,60
0,00 9,15
0,00 9,60
6,09 3,06

31,41

Esquadrias Total m?
0,00 7,53
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PAR1-COPA
PAR4-COPA

PAREDE

PAR2-SL4
PAR1-SL4
PAR4-SL4

PAREDE

PAR6-SANTF
PAR7-SANTF
PAR8-SANTF
PAR1-SANTF
PAR2-SANTF
PAR3-SANTF
PAR4-SANTF
PAR5-SANTF

PAREDE

PAR2-PCDF
PAR3-PCDF
PAR4-PCDF
PAR1-PCDF

PAREDE

PAR6-SANTM
PAR5-SANTM
PAR4-SANTM
PAR3-SANTM
PAR2-SANTM
PAR1-SANTM
PAR8-SANTM
PAR7-SANTM

PAREDE

PAR2-PCDM
PAR1-PCDM
PAR4-PCDM
PAR3-PCDM

PAREDE
PAR7-DESC
PAR6-DESC
PAR5-DESC
PAR4-DESC
PAR1-DESC
PAR8-DESC
PAR2-DESC
PAR34-DESC
PAR3-DESC
PAR33-DESC
PAR20-DESC

Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi 3,20 3,00 0,00 9,60

Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi 2,51 3,00 0,00 7,53
17,13
Sala 4 Largura (m) Altura (m) Esquadrias Total m?
Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi 5,71 3,00 7,98 9,15
Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi 6,55 3,00 4,65 15,00
Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi 5,71 3,00 0,00 17,14
41,28
Sanitario Fem. Largura (m) Altura (m) Esquadrias Total m?
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico, 5,10 3,00 0,00 15,30
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico, 4,75 3,00 0,00 14,25
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico, 2,95 3,00 0,00 8,85
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico, 1,80 3,00 0,00 5,40
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico, 1,00 3,00 0,00 3,00
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico, 0,65 3,00 0,00 1,95
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico, 3,30 3,00 0,00 9,90
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico. 2,80 3,00 0,00 8,40
67,05
PCD Fem. Largura (m) Altura(m) Esquadrias Total m?
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico. 2,00 3,00 0,00 6,00
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico, 1,80 3,00 0,00 5,40
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico. 2,00 3,00 0,00 6,00
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico, 1,80 3,00 0,00 5,40
22,80
Sanitario Masc. Largura (m) Altura(m) Esquadrias Total m?
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico, 5,10 3,00 0,00 15,30
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico. 2,80 3,00 0,00 8,40
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico, 3,30 3,00 0,00 9,90
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico. 0,65 3,00 0,00 1,95
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico, 1,00 3,00 0,00 3,00
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico 1,80 3,00 0,00 5,40
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico, 2,95 3,00 0,00 8,85
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico. 4,75 3,00 0,00 14,25
67,05
PCD Masc. Largura (m) Altura (m) Esquadrias Total m?
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico 2,00 3,00 0,00 6,00
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico, 1,80 3,00 0,00 5,40
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico. 2,00 3,00 0,00 6,00
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico, 1,80 3,00 0,00 5,40
22,80
Descompressdo/Circulacdo Largura (m) Altura (m) Esquadrias Total m?
Concreto resinado 17,70 3,00 10,42 42,68
Concreto resinado 12,46 3,00 0,00 37,37
Concreto resinado 17,70 3,00 0,00 53,11
Concreto resinado 12,35 3,00 0,00 37,04
Concreto resinado 17,70 3,00 10,42 42,68
Concreto resinado 8,29 3,00 0,00 24,88
Concreto resinado 36,90 3,00 0,00 110,70
Concreto resinado 35,65 3,00 0,00 106,96
Concreto resinado 20,57 3,00 0,00 61,70
Concreto resinado 19,94 3,00 0,00 59,82
Concreto resinado 6,11 3,00 0,00 18,32
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PAR30-DESC
PAR21-DESC
PAR31-DESC
PAR32-DESC
PAR22-DESC
PAR18-DESC
PAR19-DESC
PAR29-DESC
PAR26-DESC
PAR27-DESC
PAR28-DESC
PAR25-DESC
PAR17-DESC
PAR23-DESC
PAR24-DESC
PAR10-DESC
PAR11-DESC
PAR12-DESC
PARS-DESC

PAR13-DESC
PAR14-DESC
PAR15-DESC
PAR16-DESC

PAREDE

PAR6-SANTM
PAR7-SANTM
PAR8-SANTM
PAR1-SANTM
PAR2-SANTM
PAR3-SANTM
PAR4-SANTM
PAR5-SANTM

PAREDE

PAR1-PCDM
PAR2-PCDM
PAR3-PCDM
PAR4-PCDM

PAREDE

PAR5-SANTF
PAR6-SANTF
PAR7-SANTF
PAR8-SANTF
PAR1-SANTF
PAR2-SANTF
PAR3-SANTF
PAR4-SANTF

PAREDE
PAR1-PCDF
PAR2-PCDF

Concreto resinado
Concreto resinado
Concreto resinado
Concreto resinado
Concreto resinado
Concreto resinado
Concreto resinado
Concreto resinado
Concreto resinado
Concreto resinado
Concreto resinado
Concreto resinado
Concreto resinado
Concreto resinado
Concreto resinado
Concreto resinado
Concreto resinado
Concreto resinado
Concreto resinado
Concreto resinado
Concreto resinado
Concreto resinado
Concreto resinado

Sanitario Masc.

Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico,
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico.
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico,
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico.
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico,
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico.
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico,
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico

PCD Masc.

Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico.
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico,
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico,

Sanitario Fem.

Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico,
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico,
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico,
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico,
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico

PCD Fem.

Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico,

6,28
3,18
3,30
6,28
6,11
2,40
1,04
3,30
2,40
1,35
2,40
1,35
5,55
1,02
2,40
1,00
1,70
1,00
1,70
1,00
1,70
1,00
1,70

5,10
4,75
2,95
1,80
1,00
0,65
3,30
2,80

1,80
2,00
1,80
2,00

2,80
5,10
4,75
2,95
1,80
1,00
0,65
3,30

1,80
2,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

Largura (m) Altura (m)

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

Largura (m) Altura (m)

3,00
3,00
3,00
3,00

Largura (m) Altura (m)

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

Largura (m) Altura (m)

3,00
3,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

18,84
9,55
9,90

18,84

18,32
7,20
3,11
9,90
7,20
4,04
7,20
4,04

16,66
3,05
7,20
3,00
5,10
3,00
5,10
3,00
5,10
3,00
5,10

772,72

Esquadrias Total m?

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

15,30
14,25
8,85
5,40
3,00
1,95
9,90
8,40
67,05

Esquadrias Total m?

0,00
0,00
0,00
0,00

5,40
6,00
5,40
6,00
22,80

Esquadrias Total m?

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

8,40
15,30
14,25

8,85

5,40

3,00

1,95

9,90
67,05

Esquadrias Total m?

0,00
0,00

5,40
6,00
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PAR3-PCDF
PAR4-PCDF

PAREDE

PAR1-HALL
PAR2-HALL
PAR3-HALL
PAR4-HALL
PAR4-HALL
PAR6-HALL
PAR7-HALL
PAR8-HALL

PAREDE
PAR8-HALL
PAR2-SL1
PAR2-SL1

PAREDE

PAR3-SL10
PAR1-SL10
PAR4-SL10

PAREDE

PAR3-SL2
PAR2-SL2
PAR4-SL2

PAREDE

PAR3-SL9
PAR1-SL9
PAR4-SL9

PAREDE

PAR3-SL3
PAR2-SL3
PAR4-SL3

PAREDE

PAR3-SL8
PAR1-SL8
PAR4-SL8

PAREDE

PAR3-SL4
PAR2-SL4
PAR2-SL4

PAREDE

Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico, 1,80 3,00 0,00 5,40
Revestimento ceramico, inclusive rejunte acrilico. 2,00 3,00 0,00 6,00
22,80

Hall Orgdos Publicos Largura (m) Altura (m) Esquadrias Total m?
Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi 7,90 3,00 7,14 16,56
Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi 4,25 3,00 3,57 9,18
Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi 0,96 3,00 0,00 2,87
Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi 17,86 3,00 14,12 39,45
Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi 5,99 3,00 6,66 11,30
Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi 17,86 3,00 14,12 39,45
Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi 0,96 3,00 0,00 2,89
Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi 4,25 3,00 3,54 9,21
130,90

Salal Largura (m) Altura(m) Esquadrias Total m?
Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi 5,71 3,00 0,00 17,12
Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi 4,32 3,00 3,53 9,43
Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi 5,71 3,00 0,00 17,13
43,68

Sala 10 Largura (m) Altura(m) Esquadrias Total m?
Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi 5,71 3,00 0,00 17,12
Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi 4,32 3,00 3,53 9,42
Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi 5,71 3,00 0,00 17,12
43,65

Sala 2 Largura (m) Altura(m) Esquadrias Total m?
Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi 5,71 3,00 0,00 17,12
Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi 4,32 3,00 3,53 9,42
Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi 5,71 3,00 0,00 17,13
43,67

Sala 9 Largura (m) Altura(m) Esquadrias Total m?
Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi 5,71 3,00 0,00 17,12
Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi 4,32 3,00 3,53 9,42
Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi 5,71 3,00 0,00 17,13
43,67

Sala 3 Largura (m) Altura (m) Esquadrias Total m?
Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi 5,71 3,00 0,00 17,13
Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi 4,32 3,00 3,53 9,42
Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi 5,71 3,00 0,00 17,13
43,67

Sala 8 Largura (m) Altura (m) Esquadrias Total m?
Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi 5,71 3,00 0,00 17,12
Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi 4,32 3,00 3,53 9,42
Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi 5,70 3,00 0,00 17,11
43,65

Sala 4 Largura (m) Altura (m) Esquadrias Total m?
Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi 5,71 3,00 0,00 17,13
Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi 4,31 3,00 3,53 9,39
Pintura sobre parede em tinta latex acrilico, semi 5,71 3,00 0,00 17,13
43,65

Sala 7 Largura (m) Altura (m) Esquadrias Total m?



E R L R

PAR3-SL7
PAR1-SL7
PAR4-SL7

PAREDE
PAR4-SL5
PAR2-SL5

PAREDE
PAR4-SL6
PAR2-SL6

PAREDE

PAR3-COB
PAR2-COB
PAR1-COB
PAR7-COB
PAR6-COB
PAR5-COB
PAR4-COB

Pintura sobre parede em tinta latex acrilico,
Pintura sobre parede em tinta latex acrilico,
Pintura sobre parede em tinta latex acrilico,

Sala 5

Pintura sobre parede em tinta latex acrilico,
Pintura sobre parede em tinta latex acrilico,

Sala 6

Pintura sobre parede em tinta latex acrilico,
Pintura sobre parede em tinta latex acrilico,

COBERTURA

Cobertura

Concreto resinado
Concreto resinado
Concreto resinado
Concreto resinado
Concreto resinado
Concreto resinado
Concreto resinado

semi 5,71 3,00 0,00 17,13
semi 4,31 3,00 3,53 9,39
semi 5,71 3,00 0,00 17,12
43,64

Largura (m) Altura (m) Esquadrias Total m?
semi 8,78 3,00 2,83 23,51
semi 4,25 3,00 0,00 12,75
36,26

Largura (m) Altura(m) Esquadrias Total m?
semi 8,77 3,00 2,83 23,49
semi 4,25 3,00 0,00 12,75
36,24

Largura (m) Altura(m) Esquadrias Total m?

35,80 1,30 0,00 46,54
17,70 1,30 0,00 23,01
44,08 1,30 0,00 57,30
17,70 1,30 0,00 23,01
44,08 1,30 0,00 57,30
17,70 1,30 0,00 23,01
35,84 1,30 0,00 46,59

276,77



1 FORRO MINERAL MODULACAO 0,625x0,625m

2 FORRO DE GESSO (Redimensionar lareura da tat:

3 SEM FORRO - LAJE APARENTE,

224330
303.52

3 SEM FORRO - LAJE APARENTE

3 SEM FORRO - LAJE APARENTE

1 FORRO MINERAL MODULACAO 0,625x0,625m

1 FORRO MINERAL MODULACAO 0.625x0.625m

1 FORRO MINERAL MODULACAO 0.625x0.625m

1 FORRO MINERAL MODULACAO 0.625x0.625m

1 FORRO MINERAL MODULACAO 0.625x0.625m

1 FORRO MINERAL MODULACAO 0.625x0.625m

1 FORRO MINERAL MODULACAO 0.625x0.625m

1 FORRO MINERAL MODULACAO 0,625x0,625m

1 FORRO MINERAL MODULACAO 0.625x0.625m

1 FORRO MINERAL MODULACAO 0,625x0,625m

1 FORRO MINERAL MODULACAO 0.625x0.625m

1 FORRO MINERAL MODULACAO 0,62540,625m

1 FORRO MINERAL MODULACAO 0.625x0.625m

555.98

1362

831

731

1357

3674

37.03

36,74

37.08

368

371

2267

22,67

1 FORRO MINERAL MODULACAO 0,625x0,625m 46,5
2 FORRO DE GESSO (Redimensionar lareura da tat  8.68

1 FORRO MINERAL MODULACAD 0.6250.625m  46.5
2 FORRO DE GESSO (Redimensionar largura da tab 8,68

1 FORRO MINERAL MODULACAO 0,625x0,625m  52.43
2 FORRO DE GESSO (Redimensionar lareura da tat  9.58

1 FORRO MINERAL MODULACAD 0.625x0.625m  96.8
2 FORRO DE GESSO (Redimensionar largura da tab 22,42

1 FORRO MINERAL MODULACAO 0.625x0,625m  52.43

2 FORRO DE GESSO (Redimensionar lareura da tat  9.58

1 FORRO MINERAL MODULACAO 0.625x0.625m 3617

1 FORRO MINERAL MODULACAO 0.625x0,625m  13.1

1 FORRO MINERAL MODULACAO 0.625x0.625m  36.18

1 FORRO MINERAL MODULACAO 0.625x0.625m  13.12

1 FORRO MINERAL MODULACAO 0,625x0,625m 19,79

1 FORRO MINERAL MODULACAO 0.625x0.625m 3.6

1 FORRO MINERAL MODULACAO 0,625x0,625m 19,79

1 FORRO MINERAL MODULACAO 0.625x0.625m 3.6

3 SEM FORRO - LAJE APARENTE 2953

1 FORRO MINERAL MODULACAO 0.625x0.625m  19.79

1 FORRO MINERALMODULACA0 0,625x0,625m 3.6

3 SEM FORRO - LAJE APARENTE

1 FORRO MINERAL MODULACAO 0.625x0.625m

1 FORRO MINERAL MODULACAO 0,6250,625m

1 FORRO MINERAL MODULACAO 0.625x0.625m

1 FORRO MINERAL MODULACAO 0,625x0,625m

1 FORRO MINERAL MODULACAO 0.625x0.625m

1 FORRO MINERAL MODULACAO 0,625x0,625m

3 SEM FORRO - LAJE APARENTE

1 FORRO MINERAL MODULACAO 0,625x0,625m

1 FORRO MINERAL MODULACAO 0,625x0,625m

1 FORRO MINERAL MODULACAO 0,625x0,625m

1 FORRO MINERAL MODULACAO 0,625x0,625m

1 FORRO MINERAL MODULACAO 0.625x0.625m

1 FORRO MINERAL MODULACAO 0,625x0,625m

3 SEM FORRO - LAJE APARENTE

340

6.2

262

19.8

36

19.8

36

19.8

36

19.8

36

6.2

462

338

1 FORRO MINERAL MODULACAO 0,625x0,625m  54.4
2 FORRO DE GESSO (Redimensionar lareura da tab  9.24

1 FORRO MINERAL MODULACAO 0.625x0.625m  54.4
2 FORRO DE GESSO (Redimensionar largura da tab 9,26

1 FORRO MINERAL MODULACAO 0,625x0,625m 70,9
2 FORRO DE GESSO (Redimensionar lareura da tab 1413

1 FORRO MINERAL MODULACAO 0.625x0.625m  77.78
2 FORRO DE GESSO (Redimensionar largura da tab 12,26

1 FORRO MINERAL MODULACAO 0,625x0,625m 2171
2 FORRO DE GESSO (Redimensionar lareura da tab  5.98

1 FORRO MINERAL MODULACAO 0.625x0.625m  6.26
2 FORRO DE GESSO (Redimensionar largura da tab 3.5

1 FORRO MINERAL MODULACAO 0,625x0.625m 4,65
2 FORRO DE GESSO (Redimensionar lareura da tab 3.4

1 FORRO MINERAL MODULACAO 0.625x0.625m  28.76

2 FORRO DE GESSO (Redimensionar largura da tab 8,63

1 FORRO MINERAL MODULACAO 0,625x0.625m 19,79

1 FORRO MINERALMODULACAO 0,625x0,625m 3,6

1 FORRO MINERAL MODULACAO 0,625x0.625m 19,79

1 FORRO MINERALMODULACAO 0,625x0,625m 3,6

3 SEM FORRO - LAJE APARENTE 2953

1 FORRO MINERAL MODULACAO 0,625x0,625m 19,79

1 FORRO MINERAL MODULACAO 0.625x0.625m 3.6

1 FORRO MINERAL MODULACAO 0,625x0,625m 19,79



1 FORRO MINERAL MODULACAO 0.625x0.625m  19.79

1 FORRO MINERAL MODULACAO 0,625x0,625m 3.6

1 FORRO MINERAL MODULACAD 0.625x0.625m  182.8
2 FORRO DE GESSO (Redimensionar largura da tab 50,01

1 FORRO MINERAL MODULACAO 0,625x0,625m 243
2 FORRO DE GESSO (Redimensionar lareura da tat:  35.38

1 FORRO MINERAL MODULACAO 0.625%0.625m 3.

1 FORRO MINERAL MODULACAO 0,625x0,625m 1163
2 FORRO DE GESSO (Redimensionar lareura da tab  31.85

1 FORRO MINERAL MODULACAO 0.625x0.625m 18,97
2 FORRO DE GESSO (Redimensionar largura da tab 5,65

1 FORRO MINERAL MODULACAO 0,625x0,625m 18,97
2 FORRO DE GESSO (Redimensionar lareura da tab ~ 5.65

1 FORRO MINERAL MODULACAO 0.625x0.625m 18,99
2 FORRO DE GESSO (Redimensionar largura da tab 5,65

1 FORRO MINERAL MODULACAO 0,625x0,625m 18,99
2 FORRO DE GESSO (Redimensionar lareura da tab  5.65

1 FORRO MINERAL MODULACAO 0.625x0.625m  18.98
2 FORRO DE GESSO (Redimensionar lareura da tab 5,65

1 FORRO MINERAL MODULACAO 0,625x0,625m 18,98
2 FORRO DE GESSO (Redimensionar lareura da tab  5.65

1 FORRO MINERAL MODULACAO 0.625x0.625m  18.95
2 FORRO DE GESSO (Redimensionar largura da tab 565

1 FORRO MINERAL MODULACAO 0,625x0.625m 18,95
2 FORRO DE GESSO (Redimensionar largura da tab 5,65

1 FORRO MINERAL MODULAGAO 0,625x0,625m 29,4
2 FORRO DE GESSO (Redimensionar lareura da tab  7.91

1 FORRO MINERAL MODULACAO 0,625x0.625m  29.45
2 FORRO DE GESSO (Redimensionar largura da tab 7,83
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1 VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA
2 ASSENTO PARA VASO
3 MICTORIO
4 BANCADA GRANITO SAO GABRIEL
5 CUBA DE EMBUTIR DE LOUCA
6 TORNEIRA LAVATORIO
7 LAVATORIO LOUCA COM COLUNA SUSPENSO
8 BARRA DE APOIO
9 CUBA DE EMBUTIR INOX
10 TORNEIRA PIA COZINHA
11 DUCHA
12 CABINE SANITARIA
13 VASO SANITARIO COM ACIONAMENTO AUT

PAVIMENTO TERREO

WC Mall 1
1 VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA
2 ASSENTO PARA VASO
3 MICTORIO
4 BANCADA GRANITO SAO GABRIEL
5 CUBA DE EMBUTIR DE LOUCA
6 TORNEIRA LAVATORIO
12 CABINE SANITARIA

WC PCD
2 ASSENTO PARA VASO
6 TORNEIRA LAVATORIO
7 LAVATORIO LOUGA COM COLUNA SUSPENSO
8 BARRA DE APOIO
13 VASO SANITARIO COM ACIONAMENTO AUT

WC Mall 2
1 VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA
2 ASSENTO PARA VASO
4 BANCADA GRANITO SAO GABRIEL
5 CUBA DE EMBUTIR DE LOUCA
6 TORNEIRA LAVATORIO
12 CABINE SANITARIA

1° PAVIMENTO

Sanitario Fem.
1 VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA
2 ASSENTO PARA VASO

52
65
13
55,6
52
65
13
65

177,12
13
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4 BANCADA GRANITO SAO GABRIEL
5 CUBA DE EMBUTIR DE LOUCA
6 TORNEIRA LAVATORIO

12 CABINE SANITARIA

PCD Fem.
2 ASSENTO PARA VASO
6 TORNEIRA LAVATORIO
7 LAVATORIO LOUGA COM COLUNA SUSPENSO
8 BARRA DE APOIO
13 VASO SANITARIO COM ACIONAMENTO AUT

Sanitario Masc.
1 VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA
2 ASSENTO PARA VASO
3 MICTORIO
4 BANCADA GRANITO SAO GABRIEL
5 CUBA DE EMBUTIR DE LOUCA
6 TORNEIRA LAVATORIO
12 CABINE SANITARIA

PCD Masc.
2 ASSENTO PARA VASO
6 TORNEIRA LAVATORIO
7 LAVATORIO LOUCA COM COLUNA SUSPENSO
8 BARRA DE APOIO
13 VASO SANITARIO COM ACIONAMENTO AUT

Sanitdrio Masc.
1 VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA
2 ASSENTO PARA VASO
3 MICTORIO
4 BANCADA GRANITO SAO GABRIEL
5 CUBA DE EMBUTIR DE LOUCA
6 TORNEIRA LAVATORIO
12 CABINE SANITARIA

PCD Masc.

2,36

17,91
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2 ASSENTO PARA VASO
6 TORNEIRA LAVATORIO
7 LAVATORIO LOUGA COM COLUNA SUSPENSO
8 BARRA DE APOIO
13 VASO SANITARIO COM ACIONAMENTO AUT

Sanitario Fem.
1 VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA
2 ASSENTO PARA VASO
4 BANCADA GRANITO SAO GABRIEL
5 CUBA DE EMBUTIR DE LOUCA
6 TORNEIRA LAVATORIO
12 CABINE SANITARIA

PCD Fem.
2 ASSENTO PARA VASO
6 TORNEIRA LAVATORIO
7 LAVATORIO LOUCA COM COLUNA SUSPENSO
8 BARRA DE APOIO
13 VASO SANITARIO COM ACIONAMENTO AUT

2° PAVIMENTO

Restaurante 1
4 BANCADA GRANITO SAO GABRIEL
9 CUBA DE EMBUTIR INOX
10 TORNEIRA PIA COZINHA

Restaurante 2
4 BANCADA GRANITO SAO GABRIEL
9 CUBA DE EMBUTIR INOX
10 TORNEIRA PIA COZINHA

Restaurante 3
4 BANCADA GRANITO SAO GABRIEL
9 CUBA DE EMBUTIR INOX
10 TORNEIRA PIA COZINHA
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Restaurante 4
4 BANCADA GRANITO SAO GABRIEL
9 CUBA DE EMBUTIR INOX
10 TORNEIRA PIA COZINHA

Sanitario Fem.
1 VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA
2 ASSENTO PARA VASO
4 BANCADA GRANITO SAO GABRIEL
5 CUBA DE EMBUTIR DE LOUCA
6 TORNEIRA LAVATORIO
12 CABINE SANITARIA

PCD Fem.
2 ASSENTO PARA VASO
6 TORNEIRA LAVATORIO
7 LAVATORIO LOUCA COM COLUNA SUSPENSO
8 BARRA DE APOIO
13 VASO SANITARIO COM ACIONAMENTO AUT

Sanitario Masc.
1 VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA
2 ASSENTO PARA VASO
3 MICTORIO
4 BANCADA GRANITO SAO GABRIEL
5 CUBA DE EMBUTIR DE LOUCA
6 TORNEIRA LAVATORIO
12 CABINE SANITARIA

PCD Masc.
2 ASSENTO PARA VASO
6 TORNEIRA LAVATORIO
7 LAVATORIO LOUCA COM COLUNA SUSPENSO
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8 BARRA DE APOIO
13 VASO SANITARIO COM ACIONAMENTO AUT

Sanitario Masc.
1 VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA
2 ASSENTO PARA VASO
3 MICTORIO
4 BANCADA GRANITO SAO GABRIEL
5 CUBA DE EMBUTIR DE LOUCA
6 TORNEIRA LAVATORIO
12 CABINE SANITARIA

PCD Masc.
2 ASSENTO PARA VASO
6 TORNEIRA LAVATORIO
7 LAVATORIO LOUCA COM COLUNA SUSPENSO
8 BARRA DE APOIO
13 VASO SANITARIO COM ACIONAMENTO AUT

Sanitario Fem.
1 VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA
2 ASSENTO PARA VASO
4 BANCADA GRANITO SAO GABRIEL
5 CUBA DE EMBUTIR DE LOUCA
6 TORNEIRA LAVATORIO
12 CABINE SANITARIA

PCD Fem.
2 ASSENTO PARA VASO
6 TORNEIRA LAVATORIO
7 LAVATORIO LOUCA COM COLUNA SUSPENSO
8 BARRA DE APOIO
13 VASO SANITARIO COM ACIONAMENTO AUT

2° PAVIMENTO

Copa
4 BANCADA GRANITO SAO GABRIEL
9 CUBA DE EMBUTIR INOX
10 TORNEIRA PIA COZINHA
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Coworking
4 BANCADA GRANITO SAO GABRIEL
9 CUBA DE EMBUTIR INOX
10 TORNEIRA PIA COZINHA

Sanitario Fem.
1 VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA
2 ASSENTO PARA VASO
4 BANCADA GRANITO SAO GABRIEL
5 CUBA DE EMBUTIR DE LOUCA
6 TORNEIRA LAVATORIO
12 CABINE SANITARIA

PCD Fem.
2 ASSENTO PARA VASO
6 TORNEIRA LAVATORIO
7 LAVATORIO LOUCA COM COLUNA SUSPENSO
8 BARRA DE APOIO
13 VASO SANITARIO COM ACIONAMENTO AUT

Sanitdrio Masc.
1 VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA
2 ASSENTO PARA VASO
3 MICTORIO
4 BANCADA GRANITO SAO GABRIEL
5 CUBA DE EMBUTIR DE LOUCA
6 TORNEIRA LAVATORIO
12 CABINE SANITARIA

PCD Masc.
2 ASSENTO PARA VASO
6 TORNEIRA LAVATORIO
7 LAVATORIO LOUCA COM COLUNA SUSPENSO
8 BARRA DE APOIO
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13 VASO SANITARIO COM ACIONAMENTO AUT

Sanitario Masc.
1 VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA
2 ASSENTO PARA VASO
3 MICTORIO
4 BANCADA GRANITO SAO GABRIEL
5 CUBA DE EMBUTIR DE LOUCA
6 TORNEIRA LAVATORIO
12 CABINE SANITARIA

PCD Masc.
2 ASSENTO PARA VASO
6 TORNEIRA LAVATORIO
7 LAVATORIO LOUCA COM COLUNA SUSPENSO
8 BARRA DE APOIO
13 VASO SANITARIO COM ACIONAMENTO AUT

Sanitario Fem.
1 VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA
2 ASSENTO PARA VASO
4 BANCADA GRANITO SAO GABRIEL
5 CUBA DE EMBUTIR DE LOUCA
6 TORNEIRA LAVATORIO
12 CABINE SANITARIA

PCD Fem.
2 ASSENTO PARA VASO
6 TORNEIRA LAVATORIO
7 LAVATORIO LOUCA COM COLUNA SUSPENSO
8 BARRA DE APOIO
13 VASO SANITARIO COM ACIONAMENTO AUT
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