

ANEXO VI

SERVIÇOS OBRIGATÓRIOS PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO

ETAPAS
DESCRIÇÃO
1. Lançamento do Projeto Universidade Livre do Carnaval de Maricá.
2. Estudo, Levantamento de dados e Planejamento Estratégico.
2. Apresentação do Anteprojeto e análise do ambiente organizacional.
3. Elaboração de estudos, Projeto final e do modelo de gestão da Universidade Livre do Carnaval de Maricá.
4. Apresentação de estudos, estratégias, projeto final, Planejamento e modelo de gestão da Universidade Livre do Carnaval de Maricá.
5. Lançamento da Universidade Livre do Carnaval de Maricá.
6. Lançamento do Projeto Polo de Formação Continuada – Bases da Afrobrasilidade do Carnaval.
7. Elaboração de estudos, Projeto final, estratégias, Planejamento e modelo de gestão do Polo de Formação Continuada – Bases da Afrobrasilidade do Carnaval.
8. Lançamento do Polo de Formação Continuada – Bases da Afrobrasilidade do Carnaval.
9. Lançamento da Escola Técnica do Carnaval de Maricá.
10. Ações de incubação, Mentoria e Aceleração de negócios voltados para indústria do Carnaval.
11. Estabelecimento de Rede Brasileira de Estudos do Carnaval.
12. Execução do Projeto Estratégico do Polo do Carnaval e do Projeto Universidade Livre do Carnaval de Maricá.
13. Plano de Gestão do Polo do Carnaval e do Projeto Universidade Livre do Carnaval de Maricá.
14. Gestão de Monitoramento e Controle.