
ANEXO VI 

 

SERVIÇOS OBRIGATÓRIOS PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO 

 

ETAPAS 

DESCRIÇÃO 

1. Lançamento do Projeto Universidade Livre do Carnaval de Maricá. 

2. Estudo, Levantamento de dados e   Planejamento Estratégico. 

2. Apresentação do Anteprojeto e análise do ambiente organizacional. 

3. Elaboração de estudos, Projeto final e do modelo de gestão da Universidade Livre do Carnaval 
de Maricá. 

4. Apresentação de estudos, estratégias, projeto final, Planejamento e modelo de gestão da 
Universidade Livre do Carnaval de Maricá. 

5. Lançamento da Universidade Livre do Carnaval de Maricá. 

6.   Lançamento do Projeto  Polo de Formação Continuada  – Bases
 da Afrobrasilidade do Carnaval. 

7. Elaboração de estudos, Projeto final, estratégias, Planejamento e modelo de gestão do Polo de 
Formação Continuada – 
Bases da Afrobrailidade do Carnaval. 

8. Lançamento do Polo de Formação Continuada – Bases da Afrobrasilidade do Carnaval. 

9. Lançamento da Escola Técnica do Carnaval de Maricá. 

10. Ações de incubação, Mentoria e 
Aceleração de negócios voltados para indústria do Carnaval. 

11. Estabelecimento de Rede Brasileira de Estudos do Carnaval. 

12. Execução do Projeto Estratégico do Polo do Carnaval e do Projeto Universidade Livre do 
Carnaval de Maricá. 

13. Plano de Gestão do Polo do Carnaval e do Projeto Universidade Livre do Carnaval de 
Maricá. 

14.Gestão de Monitoramento e Controle. 

 


