ANEXO VI

SERVICOS OBRIGATORIOS PARA A EXECUCAO DO OBJETO

ETAPAS

DESCRICAO

1. Lancamento do Projeto UniversidadeLivre do Carnaval de Marica.

2. Estudo, Levantamento de dados e Planejamento Estratégico.

2. Apresentacdo do Anteprojeto e analise doambiente organizacional.

3. Elaboracao de estudos, Projeto final e do modelo de gestdo da Universidade Livre do Carnaval
e Marica.

4. Apresentacao de estudos, estratégias, projeto final, Planejamento e modelo de gestdao da
Universidade Livre do Carnaval deMarica.

5. Lancamento da Universidade Livre doCarnaval de Marica.

6. Lancamento do Projeto Polo deFormacéao Continuada - Bases
da Afrobrasilidade do Carnaval.

7. Elaboracéo de estudos, Projeto final, estratégias, Planejamento e modelo de gestdo do Polo de

Formag&o Continuada —
Bases da Afrobrailidade do Carnaval.

8. Lancamento do Polo de Formacao Continuada — Bases da Afrobrasilidade do Carnaval.

9. Lancamento da Escola Tecnica doCarnaval de Marica.

10. Ac0es de incubacdo, Mentoria e
Aceleracdo de negdcios voltados paraindustria do Carnaval.

11. Estabelecimento de Rede Brasileira deEstudos do Carnaval.

12. Execucdo do Projeto Estratégico do Polodo Carnaval e do Projeto Universidade Livredo
Carnaval de Marica.

13. Plano de Gestdo do Polo do Carnaval edo Projeto Universidade Livre do Carnaval de
Marica.

14.Gestdo de Monitoramento e Controle.




