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1 CONSIDERACOES INICIAIS

O presente documento € o memorial descritivo feito a partir das projetostéenicas
produzidos na CODEMAR S/A para o ENTREPOSTO DE PESCADOS DA BARRA DE MARICA e
para 0 PONTO DE APOIO A PESCA EM PONTA NEGRA. Trata-se de um sistema que integrara
a producao dos pescadores artesanais da cidade e a comercializagao de produtos ja processados
e com selos de inspeg¢éo. Essa é hoje uma necessidade tanto da cadeia produtora quanto do poder
publico, pois é a unica forma que viabiliza a compra da produgao para a merenda das escolas, as
refeicdes de hospitais e restaurantes populares e demais equipamentos de uso publico. Também
melhorara muito a qualidade do produto comercializado diretamente ao mercado consumidor local
ja cliente dos produtores e ampliara o espectro de clientela vidvel para a comunidade produtora.

Com essas premissas e com a realizagdo de vistas e vistorias a locais de atividade
semelhante combinado com o estudo técnico relacionado ao tema, foi possivel desenvolver um
projeto que conseguisse direcionar a solugdo do problema.

O que esta sendo apresentado é um projeto com um nivel de informagoes satisfatorio para
0 processo licitatorio e para a contratagao da obra. Seréo necessarias as elaboragoes de projetos
executivos, de arquitetura e complementares utilizando como base as plantas fornecidas no
processo. Devido as especificidades da atividade e ao fato de que a construgdo necessitara de
um grau maior de seguranga bioldgica, deseja-se que 0s projetos sejam desenvolvidos
considerando todas boas praticas de manipulagdo de alimentos para o melhor resultado dos

processos fabris da unidade e eficiéncia da obra executada.
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2 LOCALIZACAO
2.1 DO ENTREPOSTO DE PESCADO EM BARRA DE MARICA
ENDERECO: Avenida Jodo Saldanha s/n°, na dire¢do das ruas

perpendiculares 3 e 4, sendo uma fracdo da area de terras de
matricula 11099, em Barra de Marica, 1° Distrito de Marica,

Marica - RJ
COORDENADAS: Latitude 22°57°25.64"S; Longitude 42°49'24.26"0
LOCALIZAGAO https://www.google.com/maps/@-22.9571951 -

42.8235627,92m/data=!3m1!1e3?entry=ttu
AREA TOTAL CONSTRUIDA: 260,76m?
DESCRIQAO DO LOCAL:

Matricula do lote a ser desmembrada e efetivada. A area do terreno reservado a atividade

pesqueira é de 1.307,18m?, com a frente para a Avenida Jodo Saldanha com 29,56m de testada,
depois seguindo por 37,72m em dire¢do ao N, na altura da Rua Trés, seguindo por 14,51m na
diregdo NE, seguindo por 18,06m na dire¢ao E, seguindo por dois segmentos de 22,85m e 22,26m

na dire¢éo S e fechando assim, onde se encontra o ponto inicial do perimetro descrito.

Figura 1 — Localizagdo-do Entreposto de Barra de Maricd.


https://www.google.com/maps/@-22.9571951,-42.8235627,92m/data=!3m1!1e3?entry=ttu
https://www.google.com/maps/@-22.9571951,-42.8235627,92m/data=!3m1!1e3?entry=ttu
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2.2 DO PONTO DE APOIO A PESCA EM PONTA

ENDERECO: Rua Capitdo José Caetano de Oliveira, lote 09 da quadra 03,
Ponta Negra, 2° Distrito de Marica, Marica — RJ, no terreno da
sede da ASPEPONE

COORDENADAS: Latitude 22°57'16.1"S; Longitude 42°41°55.7"0

LOCALIZAGAO https://www.google.com/maps/@-22.9544748 -42.6994567,19z2entry=ttu

AREA TOTAL CONSTRUIDA: 34,86m?

DESCRICAO DO LOCAL:
Area na parte frontal esquerda do lote da sede da ASPEPONE. Instalacdo de uma
cobertura metélica de 4,23x8,24m, para abrigo de duas camaras frigorificas e uma maquina de

gelo.



https://www.google.com/maps/@-22.9544748,-42.6994567,19z?entry=ttu
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3 JUSTIFICATIVAS PARA IMPLEMENTACAO DOS PROJETOS

Esta demanda se justifica por ser projeto estruturante da politica de inovagdo da
CODEMAR S/A. O ENTREPOSTO DE PESCADOS DA BARRA DE MARICA é um proje
desenvolvido pela BIOTEC — COMPANHIA MARICA ALIMENTOS S.A. — CMA, e tem como
objetivo viabilizar uma forma de cooperacdo para construgdo e implementagdo de um
beneficiamento de pesca que contemple a fiscalizagdo, a gestdo, o fomento e o controle da
atividade pesqueira no municipio, com o objetivo de tornar possivel a aquisi¢do da producao pelo
poder publico, bem como para um mercado consumidor mais abrangente.

A adicdo do PONTO DE APOIO A PESCA EM PONTA NEGRA se justifica pelo fato do
Entreposto de Filetagem em Barra de Marica funcionar quase que totalmente abastecido por via
terrestre e que o maior volume de abastecimento previsto sera oriundo da ASPEPONE em Ponta
Negra. Dessa forma, as cdmaras frigorificas proporcionardo a chance de estocar o pescado até o
volume necessario ao transporte e também ter um ponto de retirada de gelo para apoiar a atividade

dos pescadores locais.

4 DESCRICAO GERAL DOS PROJETOS
4.1 DO ENTREPOSTO DE PESCADO EM BARRA DE MARICA

Figura 3-"Visdo aérea geral do Entreposto.

O projeto~oi totalmente concebido para ser executado em modulos de painel isotérmico

nas dimensodes externas.de 6,00m x 2,50m, com altura Util interna de 2,50m e externa de 2,75m.
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A escolha do material se deu pela facilidade de obtencdo do isolamento netessario; facilidade de

de desmontagem, realocagdo e remontagem em outro sitio se necessario. A unidade de produgéo
sera composta ao todo de 13 mddulos que possibilitardo o desempenho das atividades
pretendidas. Todo o conjunto sera protegido por telhas termoacusticas do tipo sanduiche que
receberdo um conjunto de painéis de captacdo de energia solar para tentar minimizar a compra
da energia ofertada pela distribuidora local. Acompanha a edificagédo um reservatério metalico tipo
taca para armazenar a agua a ser utilizada na producdo da atividade. A construgao deve ser
cercada de cuidados em relacdo a controles de boas préticas da atividade e de controle
bioldgico/sanitario. A edificagdo deve ter seu projeto executivo desenvolvido observando todas as
questdes pertinentes ao controle ambiental e tratamento de residuos inerentes ao tipo de atividade
a ser realizada. Dessa forma, as maiores questdes do projeto dizem respeito efetivamente ao grau
de especificidade da atividade, em todas as boas praticas envolvidas e consequentemente na
necessidade de ser elaborado por especialistas no referido assunto, que conseguiréo efetuar todos
os ajustes, desenvolvendo as solugdes a contento e assim podendo propor e executar todas as
possibilidades de inovagdo tecnolégica possiveis. E esperado que os conceitos de
sustentabilidade, eficiéncia energética, tratamento de aguas, reutilizacéo e retardo de &guas e
automacao da edificacao sejam promovidos.

A area total construida do Entreposto é de 260,76m?, e a taxa de ocupagao da construgao
no terreno ndo chega a atingir o indice de 19%. Como o terreno original € mais baixo do que o
nivel da calgada em até 1,5m, foi proposto um aterro compactado criando um platd onde ficaréo
distribuidos o Entreposto em si, as vias de acesso aos estacionamentos e os patios de carga e
descarga de mercadorias.

Sera necessario promover ajustes na calgada hoje existente, afim de compatibilizar os
acessos criados com as vagas, postes, caixas, vegetagdes, mobiliario urbano e demais elementos

presentes hoje no local. Uma via em forma de “U” ira promover 0 acesso a todas essas areas

descritas. A area devera ser pavimentada e possuir guias de concreto pré-moldadas com bocas
de lobo que permitam o desague da drenagem do platd terreno. A pavimentagéo dentro da faixa

dificandi” contigua a faixa marginal de protecao sera em material de alta permeabilidade.
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As calgadas, passeios, rampas e vagas especiais terdo piso cimentado camurgado com
juntas serradas. As vagas de estacionamento comuns terdo pisos em intertr
concregrama, que garantem maior permeabilidade.

Os canteiros, taludes externos e as areas livres do terreno, receberdo plantio de grama
esmeralda.

Todo o perimetro do entreposto sera cercado conforme o indicado em planta. Os
cercamentos do referido lote seréo fechados com tela nylofor 3D verde com painéis de 1,53m de
altura e 7 cm de espagamento até a mureta de blocos de concreto com 60cm de altura, em 3
fiadas, estruturados a cada 2,5m, sobre uma viga baldrame de 50cm de profundidade. Existirdo 2
portdes de abrir duplos para pedestres e 2 portdes de correr para veiculos automotores.

Para a base da construgéo do Entreposto, serao construido radiers de 25cm de espessura,
sustentado por 46 estacas pré-moldadas de 33cm de diametro e com estimados 8 metros de
comprimento.

Por cima dessa base é que serdo montados os mddulos da constru¢do, 10 mddulos no
pavimento térreo, sendo 9 interconectados e 1 médulo no nivel superior, onde seréo colocadas as
caixas d’agua de polietileno e a maquina de produgéo de gelo, além de 2 mddulos isolados para
0 anexo administrativo.

Os modulos receberao fechamentos de painéis frigorificos autoportantes e poderao ou
nao ter o arcabougo metélico proposto em planta. Os tetos de todos os modulos seréo fechados
também com painéis frigorificos, exceto o0 médulo superior que abriga as caixas d’agua e maquina
de gelo. Os pisos dos modulos inferiores estéo propostos em steel-deck, e o superior em assoalho
de ipé resinado revestido com placas de plurigloma.

O conjunto da edificagdo sera coberto por telhas termoacusticas, suportadas por uma leve
estrutura de metalon, tudo na cor branca. Sobre as telhas devera ser prevista a instalagéo de
painéis de captagao de energia solar voltados para a direcao Norte.

A planta da unidade foi elaborada tentando atender a um fluxo operacional e sanitario
adequado a atividade realizada no local., assim como a escolha dos materiais empregados seguiu

a mesma preocupagao.

O bloco de vestiarios fica isolado em planta dos demais. A recepgdo de matéria prima fica
ara Leste. A expedicdo da producao voltada para Oeste. O acesso para a producado e a
retirada de gete.externa ficam voltadas para Sul e ao Norte existe 0 abastecimento de embalagens

e a retirada de resi
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O anexo administrativo configura uma edificagéo isolada, a frente dq_entreposto com as
mesmas especificagdes do prédio principal.

As esquadrias, quando fizerem parte das diversas camaras existentes no projeto
sempre executadas no painel frigorifico correspondente ao restante da camara. Algumas areas
serao isoladas apenas com cortinas de tiras de PVC. Esquadrias sem fungéo de isolamento
térmico serdo executadas em aluminio anodizado com pintura eletrostatica na cor branca. Em
geral no anexo administrativo, as esquadrias das portas sdo de vidro temperado e as janelas
seguem o padréo do entreposto.

As instalacOes elétricas, hidraulicas e sanitarias da construgdo deverdo atender a
demanda e ao posicionamento dos equipamentos demonstrados em lay-out proposto no
anteprojeto. O desenvolvimento dos projetos pode vir a adicionar pontos ndo previstos
anteriormente.

As chapas de paredes e tetos ja serdo executadas pré-pintadas, excluindo essa etapa da
execucado da obra. A maior variedade de revestimentos da obra ocorre efetivamente nos pisos dos
compartimentos. Todas as cadmaras receberéo o piso de painel frigorifico e todas exceto o silo de
gelo contardo com um sobrepiso de estrados plésticos. As areas de produgao receberdo um piso
epdxi autonivelante sem juntas. As areas de banheiros, administrativas, depésitos e de acesso a
producéo receberéo piso ceramico antiderrapante de alto tréfego.

A edificagdo contara com dispositivos de combate a incéndio, saidas de emergéncia e
sinalizagbes de emergéncia.

Externamente, uma vez que os painéis autoportantes ja serdo pré-pintados, a edificagéo

recebera adesivos vinilicos nas cores azul claro e vermelho, resistentes ao sol e demais

intempéries, que poderdo ter grafismos que representem a atividade e natureza da edificacao.

Figura 4 - Vista da fachada do Edificio do Entreposto.
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4.2 DO PONTO DE APOIO A PESCA EM PONTA NEGR

O ponto de apoio a pesca em Ponta Negra € uma estrutura montada para poder
acondicionar o pescado até atingir volume de transporte terrestre ao entreposto, e também para
poder fornecer gelo em escamas, para o uso dos pescadores, ja bem proximo as embarcagoes.

Uma parte do telhado da varanda existente na ASPEPONE serd desmontada e nesse
espago sera construida um telheiro metalico com 4,23x8,24m com 9 painéis coletores de energia
solar tudo sustentado por uma estrutura metalica leve, com pilares apoiados no baldrame a ser
executado que sera o0 apoio para uma laje que recebera, 2 camaras frigorificas pré-fabricadas em
painéis, uma maquina de gelo de producéo diaria de 1000kg/dia, e uma caixa d’agua de 5000
litros, essa ultima ja fora da area coberta projetada. Serdo executadas as instalagdes elétricas,
hidraulicas e sanitarias para instalagdo dos equipamentos, além de dispositivo de combate a

incéndio.

5 DESCRICAO DOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS
5.1 ELABORACAO DOS PROJETOS

Os anteprojetos dos dois locais de obra foram executados pela CODEMAR como parte
integrante do processo de contratagdo e como base a ser desenvolvida para as demais fases
subsequentes de projetos.

Seréd necessaria a realizagdo das sondagens pertinentes nos locais onde o calculista
apontar, desenvolver os projetos de estrutura em concreto das fundagdes e das estruturas
metalicas de apoio das coberturas e de conformagdo dos médulos. Projetos executivos de
instalacdes elétricas e especiais (internet, rede, telefonia, TV, CFTV etc.), SPDA, combate a
incéndio e projetos hidrossanitarios. Deverd ser revista toda a arquitetura, com as

compartimentagdes propostas em anteprojeto, corroboradas ou reestudadas, com suas

especificacdes mais bem detalhadas e feito um projeto legal de aprovacdo para a Secretaria de
Urbanismo, concessionarias e demais érgéos e insténcias pertinentes ao assunto. O projeto
ivo devera compatibilizar todas as disciplinas e detalhar o produto da obra ao maior nivel

de esclareci

10
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As plantas deverao ser entregues sempre plotadas e digitais em formatos “.pdf” e “.dwg”

no padréo da contratante.

5.2 INSTALACOES PROVISORIAS

Deverao ser solicitadas todas as ligagdes necessarias para o inicio das atividades de obra
na area do Entreposto. No ponto de apoio poderdo ser utilizadas inicialmente as ligagoes
existentes no imdvel. A area do entreposto devera ser delimitada com tapumes de modo a permitir
a construgdo dos muros limitrofes e dos ajustes da calgada existente. Devera ser montado o
canteiro de obra com escritérios, sanitarios, vestiarios, alojamentos, copa e refeitério, area de
descanso, dep6sito de materiais de consumo, almoxarifados, ferramentarias e area coberta para
servigos especificos. Em Ponta Negra, o canteiro podera ser substituido por um cémodo
emprestado na sede existente, desde que o mesmo seja devolvido e entregue totalmente

reformado ao fim da obra.

5.3 PREPARO DO TERRENO

Devera ser retirada toda a camada superficial do terreno, efetuando assim a limpeza de
toda a vegetacgéo rasteira na area do lote. O projeto tentou manter toda a vegetagao de maior porte
presente no local.

N&o h& previséo de corte no terreno do Entreposto. Sera necessério fazer um aterro
compactado para a formagédo do platd proposto de projeto. O material a ser utilizado no aterro
deve ser limpo, de boa qualidade, com as caracteristicas necessarias para garantir a estabilidade
das areas onde forem formados os platds e os taludes. Um muro de arrimo devera conter esse
aterro nos limites de fundos e na lateral direita do lote.

Na obra de Ponta Negra, a retirada da camada superficial do terreno € suficiente.

5.4 LOCACAO DA OBRA

locagdo da obra serd feita ap6s o terreno limpo e terraplanado, com um gabarito
executado com~iquetes, pontaletes e tabeiras de madeira, montadas pelo carpinteiro de formas.

Nas tabeiras seréo fixadas as linhas de eixo que garantirdo a marcagao exata da obra. Em Ponta

11
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Negra podera ser executada uma locagdo mais simples junto ao muro ivisa e as paredes
externas da sede existente. As marcagdes deverao ser aferidas antes do cravamente.das estacas
e da escavagao de valas da viga baldrame. A continuagéo dos servigos se dara apos apr

e aceitacao da equipe de fiscaliza¢do da obra.

5.5 DEMOLICOES

Algumas demoli¢des serdo necessarias na execugao das obras. Em Ponta Negra parte
do telhado da frente avarandada da sede existente precisara ser demolida, assim como o piso
dessa mesma projecdo. No Entreposto, as demoligdes serdo delimitadas a construgdo dos
acessos de veiculos nas calgadas.

Todo o entulho produzido na obra, tendo 0 mesmo a necessidade de ser retirado do local,
precisara ser feito através de meios com a documentacéo legal necessaria, como o Manifesto de

Transporte de Residuos e o Certificado de Destinagéo Final.

5.6 FUNDACOES

As solugdes para estrutura das fundagdes apresentadas no projeto foram feitas de forma
empirica e com nenhum embasamento em cima de relatérios de sondagem ou observagao de
solugdes adotadas em obras proximas.

Na obra do Entreposto, foi proposta a execugéo de radiers de concreto armado de 25¢cm
de espessura, com a sustentacdo adicional de 46 estacas pré-moldadas de concreto, de didmetro
de 33cm e 8 metros de profundidade. Nao foram indicadas resisténcia do concreto e taxa de
armagéo de nenhuma das pecas. O projeto basico devera tentar seguir a maior proximidade
possivel com o anteprojeto, respeitando as possibilidades disponiveis. O radier devera deixar ser
executado de forma compativel aos projetos de instalagbes a serem elaborados. Todo o
cercamento do lote utilizavel devera estar apoiado em uma viga baldrame de 50cm de

profundidade que também necessita ser corroborada pelo projeto estrutural

Em Ponta Negra foi proposto um reticulado de vigas baldrame de 50 cm de profundidade,
ados a lajes de concreto que poderdo ser executadas ou com pegas pré-moldadas ou
diretamente™em cima de uma lona terreiro como forma perdida. Ndo foram indicadas resisténcia

do concreto e taxa de_armagao de nenhuma das pegas. O projeto basico deveréa tentar seguir a
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maior proximidade possivel com o anteprojeto, respeitando as possibilidades disponiveis. As

pecas deverdo ser executadas de forma compativel aos projetos de instalaches_que serdo
elaborados.

Serdo executadas as escavagdes necessarias para os servigos. O fundo das valas, blocos
e vigas baldrames deverdo ser devidamente apiloados manualmente ou com maquinario
adequado e assim serem perfeitamente nivelados, a fim de se obter um plano de apoio adequado
para o langamento do concreto.

A execucdo das formas devera ser feita de forma a ndo permitir vazamentos e aberturas.
A execucdo das armagdes devera obedecer rigorosamente ao projeto estrutural no que se refere
a posicao, bitolas, dobramento e recobrimento. Para execugdo das armagdes, os ferros deverao
ser limpos e retificados sobre pranchdes de madeira. Recomenda-se que o corte e 0 dobramento
das barras de ago sejam feitos a frio € ndo se admitira o aquecimento em hipotese alguma. Nao
serdo admitidas emendas de barras nao previstas em projeto. Na colocagdo de armaduras, as
formas deverdo estar limpas, isentas de qualquer impureza capaz de comprometer a boa
qualidade dos servigos. A fiscalizagdo devera liberar a concretagem apenas apos vistoria da
execucao das formas e confirmacgao das armaduras das pecas.

As concretagens poderéo ser feitas com o concreto produzido in loco ou advindos de
concreteiras e transportados em caminhdes betoneira até a obra. Em ambos os casos deverao
ser recolhidos os corpos de prova e providenciados os ensaios pertinentes. O adensamento
devera ser efetuado durante e imediatamente apds o langamento do concreto por vibrador de alta
frequéncia, introduzindo e retirando a agulha lentamente de modo que a cavidade formada se
feche naturalmente. Em geral 15s séo suficientes para adensar a &rea em que a agulha esta
imersa. Desaconselha-se vibrar além do necessario, pois a permanéncia excessiva do vibrador
imerso podera causar segregagao dos materiais do concreto. Varias incisdes, mais préximas e por
menos tempo, produzem melhores resultados. Evitar o contado da agulha com as formas,
utilizando-o na vertical. Nao vibrar o concreto pela armadura, bem como n&o desligar o vibrador

enquanto ele estiver imerso no concreto sao outras medidas importantes. O adensamento devera

ser feito cuidadosamente para que o concreto envolva completamente as armaduras e atinja todos
0s pontos das formas.

Todos os cuidados relacionados ao processo de cura e secagem do concreto das lajes e
gverao ser tomados, mantendo o concreto Umido nos primeiros sete dias ap6s a

concretagem. O surgimento de fissuras ou o ndo atingimento das caracteristicas indicadas em
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projeto ensejara na demoligdo das pegas e refazimento do servico. E facultado o uso de aditivos
aceleradores de pega e de cura, desde que o projeto permita de forma expressa.

Todas as pegas de concreto em contato com o solo deverao ser impermeabilizadas-afim
de impedir os processos de ascenséo de umidade &s partes da superestrutura. E importante tomar

todas as medidas e precaugdes para a perfeita execucao dos servigos.

5.7 PAVIMENTACOES EXTERNAS

Existird na obra do entreposto uma grande variedade de pisos externos a serem
executados. As vias serdo pavimentadas com concreto de 30 Mpa e intertravados na regido da
faixa “non aedificandi”. Seréo colocados intertravados na cor vermelha nas areas de docagem e
pisos do tipo concregrama nas vagas de estacionamento.

Nas calgadas, rampas, passeios e vagas especiais (PCD) o piso sera cimentado
camurgado com junta serrada. Devera ser executado em cima de solo compactado coberto por
lona terreiro com armagao de tela Q138 apoiada sobre cocadas. A argamassa de cimento e areia
no tragco 1:3. O piso devera ser mantido protegido do sol e umido por 4 dias. Podem ser
adicionados aditivos impermeabilizantes que dificulte 0 aparecimento de fissuras. Ap6s o inicio do
processo de cura do piso é inserido a acabadora de superficie com o disco de flotagdo pra
adensamento e uniformizagdo do piso. Deverdo ser feitas juntas serradas na serra circular
aproximadamente a cada 1 metro de distancia, a ser paginado em projeto.

Os pisos intertravados serdo retangulares ou do tipo 16 faces. Sobre o solo do aterro
executado e uma camada de bica corrida compactada de aproximadamente 10cm, sera feita uma
camada de 3 a4 cm de espessura de p6 de pedra que devera ser nivelada. Depois disso as pegas
serao assentadas com o auxilio de um martelo de borracha. Os cantos deveréo ser ajustados e
as pecas cortadas se necessario. Sera necessario compactar o conjunto com uma placa vibratoria
e depois preencher todas as juntas com p6 de pedra espalhado com vassoura, finalizar

compactando o conjunto mais uma vez. O piso em concregrama seguird 0 mesmo processo e tera

o plantio de tufos de grama em seus vaos ao final.
O restante do terreno ndo pavimentado recebera plantio de grama esmeralda em placas

jvadas. Para o preparo do solo, remova tudo que possa interferir no plantio, como ervas

s e entulhos. Depois, nivele o terreno 0 maximo que puder e faga a adubagéo

necessaria. E importante que a terra ndo esteja nem muito seca nem muito imida, e que esteja

14



|

PROCESSO N°: 0017309/2024 RUBRICA

<<\/> CODEMAR FD(I)\:::O INiCIO: 16/07/2024

MARICA DESENVOLVIMENTO

fofa para que as raizes da grama sejam capazes de se fixar. Para o plantioyas placas devem ser

alinhadas lado a lado para que enraizam e cresgam juntas de maneira uniforme. que a area
plantada tenha maior fixagdo ao solo, é necessario que logo apos o plantio a area seja i

para que, assim, cresga saudavel.

5.8 CERCAMENTOS

Todo o perimetro do lote utilizavel do Entreposto seré cercado conforme o indicado no
projeto técnico. O lote sera fechado com tela nylofor 3D verde com painéis de 1,53m de altura e 7
cm de espagamento até a mureta de blocos de concreto com 60cm de altura, em 3 fiadas,
estruturados a cada 2,5m, sobre uma viga baldrame de 50cm de profundidade. Existirdo 2 portoes
de abrir duplos para pedestres e 2 portdes de correr para veiculos automotores.

As partes de alvenaria de bloco de concreto deverdo ser assentadas com a maior
qualidade possivel afim de ndo necessitarem receber nenhuma camada de regularizagéo além da
pintura de acabamento. Os topos desses muros e muretas deverdo ser arrematados com chapins
de concreto pré-moldados ou ndo, com pingadeira dupla. Os perfis estruturantes do nylofor 3D
serdo presos com buchas e parafusos de cabega sextavada adequados aos postigos. As ferragens
e prendedores deverdo seguir o padrao do fornecedor das telas. As telas possuem desvios
triangulares em seus fios que garantem a rigidez dos painéis. As telas serao fixadas em requadros
que formam a estrutura dos portdes. Os portdes de veiculos terdo trilhos, roldanas e motores para
abertura automatica.

N&o havera cercamento a ser executado na obra de Ponta Negra.

5.9 ESTRUTURA DOS MODULOS

A concepgéo do anteprojeto do Entreposto deixou definido o uso de painéis frigorificos

autoportantes que, a principio, dispensam uma estrutura complementar. O anteprojeto permite a

possibilidade de fazer a maior parte da obra em sistema de pré-fabricagao fora do canteiro e quis
manter a possibilidade de transferir a estrutura de lugar no futuro. Dessa forma, foi elaborado um
arca 0 metalico com a fungao apenas de configurar o mddulo e fornecer uma estrutura de
ligacdo entre™es_mesmos. Vigas intermediarias poderéo ser adicionadas para sustentagédo de

painéis no miolo. A esfrutura proposta € bem esbelta e devera ser calculada e corroborada no
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projeto estrutural. Sua presenga no projeto técnico € mais conceitual do efetivamente uma

solugéo definitiva, pois sozinha essa estrutura ndo tem a rigidez necessaria para-sustentar os

maodulos. A estrutura pode ser substituida ou suprimida se assim a evolugao do projeto defini

5.10 LAJES E CHAPAS DE PISO

As lajes de concreto presentes nos projetos sao parte integrante das fundagdes e ja foram
descritas neste memorial. Na obra do ponto de apoio a pesca em Ponta Negra, as lajes das
camaras sao os proprios painéis frigorificos. Na obra do Entreposto os médulos tém uma variedade
maior de lajes em projeto.

No Entreposto, onde existem camaras frigorificas as lajes serdo os proprios painéis
utilizados nas mesmas, afim de manter o isolamento térmico necessario. No médulo técnico, ou
seja, a parte superior do conjunto, a laje € um conjunto de tabuas de ipé resinadas, combinado
com 0 uso de vigas intermediarias do mddulo, capazes de suportar as caixas d’agua e a maquina
de gelo. No restante dos modulos, a laje serd em steel-deck, que é uma telha trapezoidal com
nervuras para ganhar rigidez, que recebe trelicados e tela soldada como armadura e séo

preenchidas de concreto armado com aditivo para auto nivelamento.

5.11 PAINEIS FRIGORIFICOS

Nos dois projetos, ndo existem alvenarias a serem executadas, a ndo ser as do
cercamento j& descritas neste memorial. Os fechamentos laterais e divisorias internas seréo todos
executados em painéis termo isolantes de espessuras que poderéo variar de 70 a 150mm.

Os painéis em referéncia sdo compostos de um miolo de poliisocianurato (PIR) e duas
chapas nervuradas de aco Galvalume de 0.43 a 0,65mm, com pré-pintura branca em ambas as
faces. Os painéis sdo autoportantes. As juncdes internas e externas sao feitas com bandeiras

proprias e cantoneiras fixadas com rebites pop. As juntas de painéis e de todas as cantoneiras

empregadas sao vedadas com mastique branco.
Os painéis serao utilizados independente do uso ser para cdmara frigorifica ou ndo. As
s referidas camaras serdo executadas no mesmo painel frigorifico e os arremates sao do

mesmo materfaldas vedagdes de cantos. Os painéis seréo cortados, arrematados e vedados para

possibilitar o encaixe de esquadrias de qualquer natureza.
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5.12 COBERTURAS

As duas obras serao cobertas com telhados de telhas termo isolantes do tipo sanduiche,
com as chapas em ago Galvalume com pré-pintura branca, sendo a face superior em form
trapezoidal e a inferior no mesmo formato ou plana nervurada. Os miolos poderdo ser de
poliisocianurato (PIR) ou poliuretano (PU). Em ambas as obras, serdo fixadas as estruturas de
metalon com parafusos gancho para telhas com arruela vedante de borracha. As estruturas de
metalon serdo apoiadas nos mddulos, podendo na obra de Ponta Negra serem criados pilares
diretamente apoiados nas vigas baldrames. E desejavel que sejam feitos os arremates dos topos

dos painéis, afim de n&o deixar o material isolante exposto.

5.13 ESQUADRIAS

As esquadrias de aluminio do entreposto, sejam, portas, guichés ou janelas, sejam de
abrir, de correr ou guilhotina, sejam venezianas, lambris ou caixilhos de vidro, serdo em perfis de
aluminio anodizado linha 25, 28 ou suprema, com pintura eletrostatica epoxi p6é branco, vindo ja
pré-montadas da serralheria.

As esquadrias que possuirem vidros deverao acondicionar 0s mesmos no caixilho através
de gaxetas de borracha na cor preta, sendo vedado o uso de massa ou mangueiras. Todos 0s
vidros serao de 6 a 10mm de acordo com o tamanho do v&o. As janelas do tipo maximar receberédo
vidros comuns mini boreal, e as tipo guilhotina, vidros lisos. O visor entre a sala de processamento
e de embalagem devera ser em vidro temperado incolor.

As portas de vidro temperado deverao ser de 10mm, com pelicula jateada e ferragens na
cor branca.

As portas de camaras frigorificas serédo de abrir ou de correr, conforme projeto, e
executadas no mesmo painel frigorifico da camara a que elas atendem.

Haverd em conjunto com as portas de todas as camaras e isoladas em vaos sem

fechamentos no Entreposto, a instalagdo de cortina de tiras de PVC. As cortinas serao
transparentes, de tamanhos variados, com 5% de sobreposig@o, com pendural em ago inox em
a das pontas de cada tira e montadas em trilhos de ago inox fixados com parafusos auto-

atarraxa
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A porta corta fogo da sala de processamento devera ser revestida na mesma chapa

Galvalume dos painéis divisérios e devera receber uma barra anti-panico para a ra em caso
de emergéncia.

Existirdo grades feitas em tela ondulada de malha 5cm com requadro em cantoneira
fechando os guichés de recepgéo de pescado e ventilando o modulo superior e 0s espagos entre
os painéis de teto e as telhas. As grades do pescado serdo de correr e as demais fixas. Tudo
devera ser pintado em branco.

Portdes externos do entreposto serdo todos em nylofor 3D verde, montados em estrutura
de metalon na mesma cor. O portdo de madeira da sede de Ponta Negra devera sofrer as

adaptagdes necessarias para ficar com a abertura conforme projeto.

5.14 INSTALACOES ELETRICAS E ESPECIAIS

As entradas de energia elétrica das edificagcbes do Entreposto de pescados da Barra de
Marica e Ponto de Apoio com camaras em Ponta Negra serdo atendidas em tensdo secundaria
de distribuicdo, com fornecimento trifasico (3F — 1N) em ramal aéreo, entregue no poste do cliente
consumidor e com tubulagao no poste do cliente a ser instalado conforme normas técnicas Enel
CNC-OMBR-MAT-18-0165-EDRJ - Fornecimento de Energia Elétrica em Tenséo Secundaria.

Para atendimento das cargas foram previstas a instalagdo de padrao de entrada de
energia na edificacdo do Entreposto e a adequacédo do padrao existente com aumento de carga
na edificagdo do Ponto de Apoio e, quadros de distribuicdo de sobrepor, com barramento de cobre
eletrolitico trifasico com corrente superior ao disjuntor geral de prote¢éo, atendendo ao que orienta
a NBR IEC 61439.

O alimentador do Quadro Geral de Luz e Forga (QGLF) devera ser composto de 3 fases
mais neutro isolagdo EPR/XLPE 0,6/ 1KV - 90° e condutor de protecao isolagdo 750V - 70°, ndo
sendo admitido alteragdo da isolagdo destes condutores e emendas e, seguindo o

dimensionamento realizado de acordo com o estabelecido na norma ABNT NBR 5410:2004,

conforme apresentado no quadro de cargas constante em projeto.
Os circuitos parciais alimentados pelos quadros de distribui¢do serdo instalados por meio
g, condutor neutro e condutor de proteg¢do para circuitos monofasicos, 2 fases e condutor

circuitos bifasicos e 3 fases e condutor de protegao para circuitos trifasicos. Para
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os pontos de forga previstos em projeto, a sua alimentagdo devera atender as caracteristicas
técnicas de cada equipamento.

Tanto para elétrica quanto para telecomunicagdes, os quadros de distribuicdo
sistemas deverdo estar em locais de facil acesso, com espago permanentemente desimpedido,
facilitando a utilizagao e eventuais manutencdes, seguindo as indicagdes constantes nos projetos
técnicos.

Quanto as tubulagbes para as instalagdes de elétrica e de telecomunicagdes (rede,
telefone, interfonia e CFTV), quando embutidos no piso sera utilizado eletroduto do tipo corrugado
reforcado ou PVC rigido, quando em laje e parede serdo instalados de forma aparente, devendo
ser utilizado eletroduto do tipo condulete metalico, com galvanizagéo a fogo, tipo pesado segundo
anorma ABNT NBR 5597:2013. As bitolas dos eletrodutos deveréo seguir o indicado nos projetos
técnicos, ndo sendo permitido o agrupamento de circuitos de modo que ultrapasse os limites
maximos de ocupagao do eletroduto estabelecidos pela ABNT NBR 5410:2004.

A rede de telecomunicagles tera, obrigatoriamente, encaminhamento exclusivo, néo
sendo permitido cabos de elétrica e de rede ldgica no mesmo eletroduto, somente na mesma caixa
de passagem no piso, desde que seja respeitado um afastamento minimo de 10 centimetros entre
os centros dos eletrodutos, ndo sendo permitido cabos de forma aparente.

Em relagdo as luminarias das edificagdes, quando do tipo blindado, deveréo ter grau de
protegdo minimo IP-65 e devem seguir o especificado nos projetos técnicos e atender aos
requisitos de iluminancia para os ambientes de cada unidade, conforme a norma NBR ISSO 8995-
1:2013 e demais normas vigentes, podendo haver acréscimo na quantidade de luminarias e
alteragéo de suas poténcias para adequacao e atendimento aos niveis de iluminéncia. Quanto as
luminarias externas, deverdo ter grau de protegdo minimo IP-65 e seguir o especificado nos
projetos técnicos.

Os sistemas de geracdo fotovoltaica de energia das duas unidades deverdo ter as
quantidades minimas de placas e de poténcias conforme detalhados nos projetos, sendo

necessario o dimensionamento dos equipamentos e materiais necessarios para a composi¢ao dos

sistemas, bem como o desenvolvimento dos projetos necessarios e as aprovagdes destes

sistemas junto a concessionaria de energia local.
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5.15 CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO

As ligagdes frigorigenas entre evaporadoras e condensadoras sempre sdo um-ponto de
dificil encaixe e compatibilizagdo dentro de um projeto. Nas duas areas de intervengéo,
anteprojeto indicou para todos os equipamentos, a colocagao das condensadoras em um nivel
acima das evaporadoras. Em Ponta Negra, para manutengao da simplicidade da solugéo, cada
condensadora esta diretamente sobre o teto de sua referida cdmara, sob a cobertura que protege
todo o conjunto. No Entreposto, todas as condensadoras estéo dispostas concentradas a volta do
modulo técnico superior, ndo havendo espago para colocagdo entre o teto e o telhado. As
condensadoras do anexo administrativo ficam junto a fachada do mesmo.

Toda a rede frigorigena deverd ser executada em tubos de cobre flexivel de bitolas
compativeis aos equipamentos instalados e protegidos com isolamento elastomérico recoberto
com fita PVC com prote¢do UV. Nas areas onde houver aparelhos de ar condicionado dentro da
planta fabril, a rede frigorigena exposta devera receber uma cobertura executada em chapa
Galvalume idéntica a dos painéis ou qualquer outro tipo de cobertura que seja lavavel e que evite

0 acumulo de poeira em volta dos tubos.

5.16 INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO

As duas obras deverdo ser providas de equipamentos e dispositivos de combate a
incéndio. Em Ponta Negra, foi indicada a instalagdo de um extintor PQS ABC e sinaliza¢éo de
“proibido fumar”. No Entreposto de Barra de Marica foram distribuidos pela planta extintores PQS
ABC, iluminagdo de emergéncia, porta corta-fogo com barra anti-panico, detectores de fumaga, e
diversas placas de sinalizagdo de seguranca. Todas as solugdes foram propostas a nivel de
projeto basico, necessitando avaliagao e ajustes realizados por especialista no assunto, através

da confec¢éo de projeto executivo, para a correta execucao na obra.

5.17 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

As instalagdes de agua e esgoto das duas obras foram langadas nas plantas de modo a
poder contabilizar a quantidade de pontos de utilizagdo e de contribuicdo das construgdes

propostas.

20



|

PROCESSO N°: 0017309/2024 RUBRICA

< > CODEM AR ::::/:o INiCIO: 16/07/2024

MARICA DESENVOLVIMENTO

Na obra de Ponta Negra foi prevista uma caixa d'agua de 5000 1iros, instalada sobre

limpeza da caixa d’agua. A instalagdo de esgoto da unidade se resume ao dreno das duas
evaporadoras das camaras e as grelhas das portas frigorificas e da maquina de gelo. Tudo sendo
levado a uma caixa sifonada e essa sendo esgotado em uma caixa de inspe¢éo, também a ser
construida. Essa caixa devera ser esgotada na instalacdo existente no local.

O projeto do Entreposto de Barra de Maricad possui mais elementos, justificado pelo
tamanho da intervencao. Sera necessaria a instalagdo de um hidrémetro no terreno e devera ser
instalado um castelo d’agua. Foi projetado um reservatdrio metalico tipo taga de 30.000 litros. Esse
reservatorio alimentara duas caixas d’agua de polietileno de 1000 litros cada. Sera executado um
barrilete que distribuira a agua em trés ramais de agua fria distintos. Essa distribuicdo podera ser
revista pelo projeto executivo, porém nenhum ponto indicado podera ser suprimido.

O esgoto do Entreposto foi projetado de forma que todos os drenos dos evaporadores de
ar condicionado e das cadmaras frigorificas fossem direcionados para um ralo sifonado de tampa
vedada e esses diretamente para uma caixa sifonada. Os ralos secos de lavagem de piso e de
equipamentos ndo ligados aos sanitarios e ao manuseio e lavagem dos géneros alimenticios
também s&o direcionados diretamente para as caixas sifonadas, inclusive as grelhas das portas
de cdmaras. Os pontos de contribuigdo de esgoto que recebem residuos de géneros alimenticios
deverao ser esgotados em caixas de gordura simples. Tanto as caixas sifonadas quanto as caixas
de gordura simples deverao ser esgotadas nas caixas de inspe¢do. Os pontos de esgoto
secundario dentro dos sanitarios deverdo ser direcionados aos ralos sifonados e estes ralos
juntamente com o esgoto das bacias sanitarias direcionados até as caixas de inspe¢éo. Parte da
rede de caixas de inspegéo devera ser atendida por uma coluna de ventilagdo. Apds a coleta de
todo o esgoto da edificagdo, 0 mesmo sera direcionado a um conjunto de fossa, filtro e sumidouro
a serem dimensionados projeto executivo, localizados junto a testada do lote para viabilizar a facil
ligagéo a rede de coleta a ser futuramente construida na via local.

Todas as tubulagdes de agua deveréo ser executadas em tubo de PVC soldavel, exceto
registros que deverdo ter seu corpo metalico nas areas de producdo, acesso e sanitarios do
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executadas em concreto. O material da fossa e seus acessorios devera ser definido no projeto
executivo.

Existem duas situagdes que deverdo ter aten¢do especial na sequéncia do proje
sdo a criagdo do dispositivo que podera controlar o esgotamento do pediluvio e um maior
detalhamento da coleta de residuos advindas do despejo de restos do esquartejamento e
evisceragao. O anteprojeto indicou a coleta feita manualmente nas referidas mesas e despejadas
no tanque de despejo que tem seu esgotamento em caixas plasticas vazadas. E desejavel a
elaboragdo de uma solugéo mais eficaz na sequéncia do projeto.

Foi projetada uma rede de drenagem com caixas de concreto com tampas com grelhas
no piso que interconectadas levam todas a um PV que podera ser ligado a rede de aguas pluviais
ou esgotado de outra forma proposta em projeto executivo. A bitola da rede de drenagem sera de

300mm em PVC.

5.18 BANCADAS, LOUCAS E METAIS

O Entreposto tera uma grande variedade de bancadas e moveis de ago inoxidavel. Todas
essas bancadas devem ser executadas de forma a comporem um mével independente, que fique
simplesmente apoiado no piso através de cavaletes também feitos em estrutura de ago inoxidavel,
tubular, e ndo chumbados aos painéis isotérmicos divisdrios. Todas as cubas da area de produgéo
serdo confeccionadas em tampos de mesa inox, iguais aquelas que nao possuirem cubas.

As lougas ficardo apenas no bloco destacado dos vestiarios. Serdo utilizados lavatérios
sem coluna e bacias sanitarias de caixa acoplada. As lougas serdo sempre novas, de primeira
linha e brancas.

Os metais do Entreposto serdo todos efetivamente de metal, ndo sendo aceitos pegas
plasticas, serdo cromados, cada cuba da area de produgéo receberd uma torneira de 4 de volta.
As cubas de lavagem de caixas plasticas e equipamentos deverdo receber torneiras com

esguichos manuais. Os lavatérios dos sanitarios e da paramentagdo receberdo torneiras

temporizadas. Junto as bacias sanitarias havera uma ducha manual. Os chuveiros por sua vez
serdo de plastico, elétricos, com alimentagdo bifasica. Todos os registros visiveis terdo
acabamento cromado. Os registros junto ao barrilete e caixa d’agua serdo de esfera, em PVC ou

brutos de metal. Elementos como sifao e tampas de ralos sempre com acabamentos cromados.
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Os acessorios serao em plastico ABS branco, do tipo dispensers, de toalha de papel, alcool,

sabonete liquido e papel higiénico.

5.19 REVESTIMENTOS

Os revestimentos a serem tratados neste memorial encontram-se em sua maioria
instalados nos pisos das construgdes. As camaras frigorificas receberdo um sobrepiso de estrado
plastico sobre os painéis termo isolantes do piso. Os estrados séo pegas plasticas modulares, com
50x50cm, na cor preta e s6 ndo estardo presentes no silo de gelo. Os pisos das areas de produgao
receberdo como revestimento uma massa epdxi autonivelante, homogénea e sem juntas que
devera ser executada no local. Este piso é o ideal para areas limpas e de produgdo de géneros
alimenticios. Areas fora da produco foram especificadas com piso ceramico, antiderrapante, de
alto trafego, 30x30cm, PEI 5, na cor cinza claro com rejuntamento epoxi cinza claro. E importante
que as ceradmicas tenham um padrdo homogéneo de cor, espessura, tamanhos e que sejam da
mesma fornada. O piso da area técnica sera em placas de plurigloma de 50x50cm, coladas sobre
as reguas de ipé com cola de contato, as pegas poderdo ser na cor cinza ou preta, pastilhado ou
gréo de arroz. As divisérias dos boxes dos sanitarios foram especificadas em marmore branco
com 3cm de espessura. Sera aceito nesse caso se as divisorias forem executadas no mesmo
padrdo das portas, em serralheria de aluminio anodizado branco, desde que a estrutura apresente

a mesma rigidez do marmore proposto e que nao apresente fendas dificeis de serem limpas.

5.20 PINTURAS

A pintura de alvenarias nas duas obras se limitard, basicamente, aos muros de
cercamento no Entreposto e a limpeza visual da varanda e muros contiguos as camaras de Ponta
Negra.

As muretas de blocos do entreposto receberdo pintura acrilica fosca na cor cinza ou

concreto, aplicada em duas demaos, sobre uma demao de selador acrilico.

As alvenarias da varanda da sede da ASPEPONE, ap6s emassamento com massa acrilica
nto das superficies, receberao pintura acrilica fosca na cor azul existente e 0 muro junto
0 seréa pintado com acrilica fosca cinza claro, ambas aplicadas em duas demaos,

sobre uma deméao deselador acrilico.
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As pecgas como painéis frigorificos e esquadrias ja virdo pintadas para. canteiro de acordo
com os processos descritos em seus capitulos.

Estruturas metalicas feitas na obra deverdo receber pintura esmalte sintético alto
branco, sobre fundo preparador antioxidante, pintados preferencialmente a pistola.

O portdo adaptado do ponto de apoio em Ponta Negra e o portdo de pedestres da sede
da ASPEPONE deveréao ser entregues com pintura esmalte sintético alto brilho marrom escuro,
sobre base raspada, emassada e lixada, pintados preferencialmente com rolo de espuma. As
partes serradas da estrutura do telhado existente deverao receber 0 acabamento no mesmo verniz
que as pecgas apresentam no inicio da obra.

N&o existira pintura adicional sobre os painéis frigorificos a ndo ser por motivo de eventual
corregao pontual, sendo todas as cores presentes na fachada dos médulos aplicadas através de
envelopamento com adesivo vinilico resistente a luz solar.

Todas as superficies nas quais serdo aplicadas as pinturas deverao ser limpas e estarem
isentas de poeira ou particulas soltas. Eventuais manchas de 6leo, graxa ou mofo, deveréo ser

removidas.

5.21 LIMPEZA DA OBRA

Todas as superficies aparentes (pavimentagdes, revestimentos, cimentados, azulejos,
ceramicas, vidros, aparelhos sanitarios, painéis frigorificos, telhas, etc.), deverdo ser limpas
abundantemente e cuidadosamente lavadas de modo a ndo serem danificadas outras partes da
obra por estes servicos de limpeza. A lavagem dos pisos devera ser feita com sab&o neutro
perfeitamente isento de alcalis e acidos. Devera haver particular cuidado em remover quaisquer
detritos ou salpicos de argamassa endurecida das superficies, sobretudo com concretos
aparentes.

Todas as manchas de salpicos de tinta deverao ser cuidadosamente removidas dando-se

especial atengao a perfeita execucdo dessa limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias, que

também deverao ser lubrificadas nas partes méveis. Devera ser procedida cuidadosa verificagéo
ara verificar as perfeitas condigdes de funcionamento e seguranga de todas as instalagbes de
aguaresgotamento, aguas pluviais, elétrica, aparelhos sanitarios etc. Todo o entulho da obra

devera ser retirado e enviado para local autorizado pelas autoridades ambientais.
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6 CONSIDERACOES FINAIS

Este memorial procurou descrever as obras do Entreposto de Pescado de Barra rica
e do ponto de apoio a pesca em Ponta Negra de forma a conseguir uma melhor representacéo
dos objetos projetados. Questdes que necessitem de esclarecimentos adicionais deverdo ser
tratados com o Lider e Responsavel pelo Projeto e com os Fiscais de Contrato. Por se tratar de
um projeto para contratagdo semi-integrada, muitos elementos ainda aguardam uma reavaliagao

final que s6 seréa possivel com o desenvolvimento do projeto executivo.

Maricd, 15 de julho de 2024.

Proprietéario
CODEMAR
CNPJ: 20.009.382/001-21

Lider e responsavel pelo projeto
ULISSES ALCOFORADO MARANHAO DE SA
Engenheiro Civil — CREA-GO 1006916776

Assessor Especial da Diretoria de Planejamento; Mat. Codemar 528
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