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Geral MRO1
Poténcia Pico (kWp) 20.030
Poténcia Aparente Inversor (kVA) 18.000
Poténcia Nominal POI - (kW) 18.000
PV Médulo MRO1
Poténcia Pico (W) 680
Tecnologia N-Type & Bifacial
Fornecedor Trina
PV Modulos por String 28
Total String 1.052
Total Modulos 29.456
Comprimento de cabo (cm) 140
PV Tracker MRO1
Fornecedor ARRAY
Configuragao do tracker 2x56
Rotacao +55¢2
Pitch 5,5m
Strings por tracker 4
Fileiras por Motor 2
Total de trackers 263
Inversor MRO1
Fornecedor HUAWEI
Modelo SUN2000-330KTL-H1
String por Inversor 18/16
Total Inversores 60
Distribuicao elétrica MRO1

Power Station 01

JUPITER-9000K-H1 - 20 inversores com 18
strings e 10 inversores com 16 strings

Power Station 02

JUPITER-9000K-H1 - 26 inversores com 18
strings e 4 inversores com 16 strings




